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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Alcance de la
Licitacion

Fraude y
Corrupcion

3. Secciones
de los
Documen-
tos de
Licitacion

1.1

1.2

2.1

3.1

A. Generalidades

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacién (DDL), segun la
definicidén que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC)
e identificado en la Seccioén Il, “Datos de la Licitaciéon” (DDL) invita a
presentar Ofertas para la Contratacion de las Obras que se especifican
en la Seccion V. Requisitos de las Obras.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a)el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con
prueba de recibido; y

(b)la palabra “dia” significa dia calendario.

El presente Pliego de Condiciones define las expresiones que se
indican a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Una préactica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que engafien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion.

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un proposito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte.

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que
incluyen todas las secciones que se indican mas abajo.

PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion

e Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 6
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3.2

3.3

4. Adquisicion de 4.1
las Bases de
Licitacion -
Aclaracion del
Documento de
Licitacion

e Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)
o Seccion lll. Criterios de evaluacion y calificacion
e Seccion IV. Formularios de la Oferta
PARTE 2 - Requisitos de las obras
e Seccion V. Requisitos de las obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
e Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato (CG)
e Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

e Seccidén VIII. Apéndice a las Condiciones Especiales -
Formularios del Contrato

El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte del
Documento de Licitacion.

Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de
Licitacién. El incumplimiento por parte del Oferente del suministro de
toda la informacion o documentacion que se exige en los Documentos
de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

Todo interesado en concurrir a la Licitacion podré acceder gratuitamente
al Legajo de Obra publicada a tal efecto en la pagina web del
Contratante que se suministra en los DDL. Los Legajos de Obra alli
cargados seran publicos y estaran disponibles en todo momento a los
fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre
los eventuales oferentes. Asimismo, todo Oferente potencial que
requiera alguna aclaracion de los Documentos de Licitacidn, debera
comunicarse con el Contratante a la direccién de la pagina web
correspondiente que se suministra en los DDL. El Contratante
respondera por la misma via a todas las solicitudes de aclaracién,
siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos diez (10) dias
antes de que se venza el plazo para la presentacion de las Ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de clarificacion
recibida y comunicara las aclaraciones de oficio por lo menos cinco
(5) dias habiles administrativos antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Las respuestas del Contratante sera
conocida por todos los potenciales Oferentes. Si como resultado de las
aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el
Documento de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el procedimiento
indicado en las Clausulas 5y 17.2 de las IAO.

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 7
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4.2

Modificacién 5.1

La presentacion de una propuesta implica que el Oferente ha visitado y
examinado el Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha
obtenido por si mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio
riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuracion y naturaleza
del terreno, asi como toda otra informacion que pudiera ser necesaria
para preparar la oferta y suscribir un Contrato para la construccién de la
Obra. Los costos que ello demande estaran también a cargo del
Oferente.

Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo,
deberd inspeccionar, evaluar y/o estudiar y realizar verificaciones de
estructuras de geotécnica del terreno en que se implantara la misma,
incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién y fluctuacién de la napa
freatica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre nivel y
subterraneos, estabilidad de taludes, etc. debiendo tomar conocimiento
de las informaciones necesarias para la correcta ejecucion de la obra,
de las condiciones climaticas zonales tales como lluvias, vientos,
régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en
su duracion.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna
naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de informaciones, ni
aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacion
de la obra."

El oferente debe presentar una declaracién jurada como constancia de
haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del

del plazo para la presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos
Documento de Licitacion mediante la emision de enmiendas.
de Licitacion
52 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de
Licitaciéon y debera ser informada a todos los potenciales Oferentes a
través de la pagina web predeterminada.
C. Preparacion de las Ofertas

Costo de 6.1  El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion
participa- y presentacion de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera
cionenla responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente
Licitacion del resultado del proceso de Licitacion.

Documen- 7.1

La oferta que presente el Oferente debera comprender los

tos que siguientes elementos agrupados en dos partes.
faog;z:tn;an Toda la informacién consignada tendra caracter de Declaracion Jurada.

Parte N° 1 - Presentacion debera contener los documentos que se
detallan seguidamente:

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 8
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a) Carta de Oferta de acuerdo al Formulario de la Secciédn IV.

b) Datos del Oferente, conforme al Formulario de la Seccién 1V,
debidamente certificados por Escribano Publico y, en caso que
corresponda, debidamente legalizado.

c) Certificado de Capacidad de Contratacién anual disponible segun los
montos establecidos en el DDL 1.1. emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas o por el Registro de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia del Chaco, indistintamente.

d) Garantia de mantenimiento de la Oferta por el UNO (1) por ciento del
Presupuesto Oficial, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

e) Planillas de antecedentes del Oferente, de acuerdo a los Formularios
AT 1y AT 2 de la Seccién IV.

f) Balance general y estado de resultados, certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas, correspondientes a los tres ultimos
gjercicios. Formularios de la Seccién IV que permitan determinar el
Desempefio Financiero Anterior.

g) Certificacion de los Comitentes con respecto a la ejecucion de las
obras.

h) El Pliego Licitatorio y todas las enmiendas o aclaraciones emitidas por
el Contratante durante el llamado a Licitacion; firmado y sellado en todas
sus hojas por el Oferente y su Representante, en prueba de que es de
pleno conocimiento del Oferente. Dichas firmas deberan estar certificadas
ante Escribano Publico, en un solo acto, y a continuacion de la Ultima foja
de la documentacion, y legalizado por el Colegio de Escribanos
respectivo.

i) Contrato social de la firma Oferente y documentacion que acredite
que los firmantes de la presentacion se encuentran debidamente
habilitados para la firma de la oferta, certificado por Escribano Publico,
y legalizado en el caso que asi corresponda. Las empresas extranjeras
deberédn presentar el equivalente al contrato social y estatutos
debidamente traducidos al espariol y legalizados por el consulado del
pais de origen o apostilla.

j) Declaracion de aceptacion para cualquier cuestion judicial y/o
extrajudicial que se suscite entre las partes, de la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Resistencia.

k) Declaracion del domicilio legal en la Ciudad de Resistencia.

) Comprobantes de Inscripcidn en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos y de pago del Impuesto al Valor Agregado y Aportes Nacionales
del dltimo ejercicio, en fotocopias autenticadas.

m) Documentacion requerida en el presente pliego, en caso de conformar
una Unién Transitoria de Empresas (UTE):

La certificacidon del cumplimiento por cada uno de los miembros
de la UTE de los requisitos estipulados en el Documento de
Licitacion para los Licitantes individuales a los que se refiere el
Pliego, sin perjuicio del uso de las facultades de integracion y o
complementacion que el mismo pliego establece a favor de los
miembros de un consorcio oferente.

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 9
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Detalle de la forma en que la UTE Oferente cumple, en su conjunto,
con los requisitos técnicos.

Demas requisitos sefialados en la Clausula 7.2 de las IAO.

n) Declaracion Jurada como constancia de haber efectuado la visita al
emplazamiento de las obras de acuerdo a lo dispuesto en la Clausula
4.2 de las IAO.

0) Designacion del Representante Técnico con la debida aceptacion de
éste y su respectiva constancia de inscripcion en el Consejo Profesional
de Ingenieria de su jurisdiccion. Para las empresas extranjeras la
inscripcidn en el Consejo se podra presentar hasta cinco dias antes de
|la firma del contrato.

p) Propuesta técnica, segun lo indicado en el punto 2.4 de la Seccion IV,
conteniendo: metodologia detallada para la ejecucién de cada item o
tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar (punto
2.6 Formulario EQU de la Seccién IV), Plan de Trabajos y curva de
inversiones porcentual. EI Plan de Trabajos sera desarrollado por item,
pudiendo agregarse para su mejor comprension, si se estima
necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo sera
acompanado por la correspondiente curva de inversiones porcentuales,
sin valorizar (punto 2.4 de la Seccién 1V). Queda aclarado que si la
propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y condiciones
establecidos en la documentacion licitatoria, el Contratante podra
rechazar la oferta sin mas tramite.

q) Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecuciéon de acuerdo a los
Formularios AT 3'y AT 4 de la Seccién IV.

r) Némina del personal técnico y de conduccién afectado a la Obra, con
los antecedentes correspondientes, segun los Formularios PER 1; PER 2
y Carta Compromiso incluidos en el punto 2.5 de la Seccion V.

s) Planillas de datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y
otros elementos de acuerdo a lo indicado al respecto en la Seccion V
Pliego de Especificaciones Técnicas. Deberan volcar los datos,
presentando en forma completa las planillas que figuran en dicho pliego.
Todo otro requisito solicitado de acuerdo a lo indicado en la Seccion V
Pliego de Especificaciones Técnicas.

t) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal
de Ingresos Publicos, vigente a la fecha de la licitacion.

u) Constancia de inscripcion en la Administracion Tributaria de la
Provincia del Chaco y cumplimiento fiscal.

v) Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté
involucrado de acuerdo a los Formularios de la Seccion IV.

Para el caso de oferentes extranjeros se admitira que:

- Los documentos indicados en los acépites c), 1), n), t) se presenten
hasta cinco (5) dias antes de la firma del Contrato.

- Lo solicitado en el acapite f) debera ser certificado por la autoridad
competente en el Pais de origen del oferente.

Parte N° 2- Propuesta Economica debera contener los documentos, que
se detallan a continuacion debidamente firmados en todas sus hojas:

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 10
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a) Planilla de Presupuesto de Oferta desagregado por item, indicando
volumenes y/o cantidades respectivas y precios unitarios y totales, de
conformidad al Formulario Seccién IV. No se variara el computo oficial.

b) Planilas de anélisis de precios de todos los item cotizados,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias de conformidad a los Formularios (Anélisis de Precios; Planillas
de costos de mano de obra; Planilla de costos de equipos afectados a la
obra; Célculo del coeficiente resumen) de la Seccion IV.

c) Plan de Trabajos e inversiones por Camino Critico, segun lo indicado
en el punto 2.4 de la Seccién IV.

d) Oferta Alternativa (en caso de permitirse en IAO 9)

La Oferta Alternativa, se podra desarrollar solamente sobre los aspectos
explicitados en la Seccion V

Debiendo presentar ademas de lo requerido para la oferta basica, como
minimo, lo siguiente:

e Carta de la oferta econémica alternativa firmada.

e Presupuesto de Oferta de cotizacion alternativa.

e Plan de Trabajos e Inversiones alternativo por Camino Critico, segun
lo indicado en el punto 2.4 de la Seccion IV.

e Memoria descriptiva, Planos y Especificaciones técnicas de la
alternativa, Datos Garantizados (desarrollados al mismo nivel de detalle
que los planos y especificaciones de la basica, que figuran en el legajo
licitatorio) cumpliendo ademas lo indicado en la Seccion IV.

¢ Toda otra documentacion que se considere necesaria para mostrar el
alcance, caracter y calidad de la alternativa.

e) Soporte magnético (CD) en formato Excel de toda la documentacion.

Toda la documentacién cuya presentacion deba estar certificada por
Escribano Publico debera estar acompafiada de la respectiva
legalizacién, en caso que dicho Profesional sea de una jurisdiccion
diferente a la Ciudad de Resistencia.

7.2 Ademas de los requisitos sefialados en la Clausula 7.1 de las IAO, las
ofertas presentadas por Uniones Transitorias de Empresas (UTEs), en
los términos de lo dispuesto por el capitulo Ill, Seccién Il de la Ley de
Sociedades (N° 19.550), deberan presentar el Convenio de
Constitucién, -o el Compromiso de Constitucién, si aun no estuviesen
legalmente constituidas-, debiendo acreditar las firmas obrantes en el
mismo mediante certificacion de Escribano Publico. Debera indicarse
en ellos, ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada
de cada uno de los integrantes del consorcio frente al contratante.
La firma que represente a la UTE ante el contratante debera ser la
firma que tenga el mayor porcentaje de participacion en la misma. El
representante de la UTE debe tener una participacion minima del 40%
y el resto de los integrantes una participacion minima del 25%.

8. Cartadela 8.1 La Carta de Presentacion, Carta de la Oferta y los formularios, incluido
Ofertay el Presupuesto de Oferta, se prepararan con los formularios pertinentes
formularios que se incluyen en la Seccion IV, Formularios de la Oferta. Los

Seccidn |. Instrucciones a los Oferentes 11
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formularios deberan completarse sin realizar ningin tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los
espacios en blanco deberan llenarse con la informacion solicitada.

9. Ofertas 9.1 No se consideraran Ofertas alternativas.
alternati-
vas

10. Preciosy  10.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta
descuen- y el formulario de Presupuesto de Oferta se cefiiran a los requisitos
tos de la indicados maés abajo.

Oferta

10.2 El Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes
a todos los rubros de las obras que se especifican en el Presupuesto
de Oferta. Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado
tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el Contratante cuando
se ejecuten y se considerardn incluidos en los precios de los otros
rubros del Presupuesto de Oferta.

10.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de
conformidad con la Clausula 8.1 de las IAO, sera el precio total de la
Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

10.4  El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional
e indicara la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta
(literal d), de conformidad con la Clausula 8.1 de las IAQ.

10.5 El precio del Contrato queda sujeto a la redeterminacién de precios
prevista en la Seccion VIII — Metodologia de Redeterminaciéon de
Precios.

10.6 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de
28 dias antes de la fecha de presentacion de las Ofertas, se incluiran
en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que
presente el Oferente.

11. Documen- 11.1 El Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcién de
tos que los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las
conforman obras, asi como cualquier otra informacién estipulada en la Seccion 1V,
la con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente
Propuesta cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
Técnica completarla.

12. Documen- 12.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de
tos que conformidad con la Seccion |lI, Criterios de Evaluacion y Calificacion, el
establecen Oferente  proporcionara la informaciéon solicitada en los
las correspondientes formularios de informacién que aparecen en la
calificacio- Seccion IV, Formularios de Licitacion.
nes del

Seccidn |. Instrucciones a los Oferentes 12
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Oferente

13. Periodo de 13.1 Los Oferentes estan obligados a mantener su oferta durante un plazo
de ciento veinte (120) dias contados a partir de la fecha de apertura de
la misma. Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el
Contratante por incumplimiento.

validez de
las Ofertas

13.2  En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de
la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el
periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas
se haran por escrito. Si se solicita una garantia de la Oferta de
conformidad con la Clausula 14 de las IAO, también se prorrogara por un
plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder
la garantia de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les
pedira ni se les permitira que modifiquen su Oferta.

14. Garantiade 14.1 El Oferente debera asegurar el mantenimiento de su Oferta mediante la

manteni- constitucion de garantia a favor del Contratante, cuyo monto sera en
miento de la pesos y constituida por el uno por ciento (1%) del monto del
Oferta presupuesto oficial de la obra que se licita, en alguna de las formas

indicadas en las IAO, Clausula 14.2.

14.2 A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd ser una garantia a la vista, y a opciéon del Oferente, en
cualquiera de la siguientes formas:

(@) garantia bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; 0

(d) polizas bancarias y pdlizas de seguro de caucion.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera estar sustancialmente de
acuerdo con alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitacion, u otro formulario
aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentacién de la Oferta.
En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta
debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la
fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Clausula 13.2 de las IAQ.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida
en nombre de la U.T.E. que presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros
socios de la U.T.E.

Las garantias que se otorguen por cualquier concepto deben establecer en
forma expresa que no seran afectadas por ningn incumplimiento de la
tomadora, que no se encuentran sujetas a condicién alguna que pudiera

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 13
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afectar en forma total o parcial su vigencia, validez o ejecutabilidad.

14.3 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

14.4 Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea
posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato
suministre la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con la
Clausula 35 de las IAQ.

14.5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se
adjudica el contrato sera devuelta, tan pronto como sea posible, una
vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y suministrado la
garantia de cumplimiento del contrato.

14.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@)  un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de
Presentaciéon de Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula
13.2 de las IAQ; o

(b)  siel Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las
[AO; 0

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Clausula 35 de las IAOQ.

15. Formatoy 15.1 El Oferente prepararda un juego original de los documentos que
firma de la constituyen la Oferta, segun se sefala en la Cladusula 11 de las
Oferta Instrucciones a los Oferentes, marcandolo claramente como “ORIGINAL”.

Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Clausula
9 de las IOA, se marcaran claramente como “ALTERNATIVA”. Ademas del
original, el Oferente presentara (2) dos copias de la Oferta y marcara
claramente cada ejemplar como “CoPIA”. En el caso de discrepancias, el
texto original prevalecera sobre las copias.

15.2 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. La
autorizacion para firmar en nombre del Oferente consistira en una
confirmacion escrita que debera acompafiar a la Oferta. El nombre y el
cargo de cada persona que firme la autorizacion debera escribirse o
imprimirse debajo de su firma.

En el caso de Ofertas presentadas por una UTE, consistira en un
convenio firmado por todos las integrantes de la Unién en el que conste
que: (i) todos los integrantes seran responsables mancomunada y

Seccidn |. Instrucciones a los Oferentes 14
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16. Procedi-
miento
para sellar
y marcar
las Ofertas

17. Plazo parala
presentacion
de las Ofertas

18. Ofertas
Tardias

solidariamente; (ii) la designacién como representante a uno de los
integrantes, con poder suficiente para presentar la oferta, contraer
obligaciones en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la
asociacion en participacion durante el proceso de seleccion y la
ejecucion del contrato, en el caso de que el contrato sea adjudicado.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos
solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

16.1

16.2

16.3

171

17.2

18.1

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la
Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la
Clausula 9 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma
inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”.
Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su
vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a)llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b)estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién que se indica en
la Clausula 17.1 de las IAQ;

(c)llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion
indicado en la Clausula 1.1 de los DDL; y

(d)incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la
apertura de la Oferta.

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccién y, a mas
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes
tendran la opcidn de presentar sus Ofertas electronicamente, cuando
asi se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electrénicamente seguiran los procedimientos indicados en los DDL
para la presentacion de dichas Ofertas.

El Contratante podrd, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de
presentacion de las Ofertas mediante una enmienda del Documento de
Licitacién, de acuerdo con la Clausula 8 de las Instrucciones a los
Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del
Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
quedaran sujetas al nuevo plazo.

El  Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacién de las
Ofertas, de conformidad con la Clausula 17 de las IAO. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo limite para la presentacion

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 15
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19. Retiro, 19.1
sustitucion y
modificacion
de las Ofertas

19.2

19.3

20. Apertura 20.1
de las
Ofertas

20.2

de las Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

El Oferente podré retirar, sustituir o modificar su Oferta después de
presentada, debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito,
de conformidad con la Clausula 16 de las IAO, debidamente firmada
por un representante autorizado, y debera incluiréd una copia de dicha
autorizacion, segun lo estipulado en la Clausula 15.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La
sustitucion o modificacion correspondiente de la Oferta debera
acompafar a dicha comunicacion por escrito. Todas las
comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 15y 16 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias),
y los respectivos sobres deberan estar claramente marcados
‘RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

(b)recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 17 de
las IAQ.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula
19.1 de las IAO serén devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el
intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la
expiracién del periodo de validez de la Oferta especificado por el
Oferente.

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en
publico en la direccién, fecha y hora que se senalen en los DDL. El
procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado
electronicamente en caso de que se permita usar dicho sistema de
conformidad con la Subclausula 17.1 estara indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en
voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino
devuelto al Oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna
Oferta @ menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la
autorizacion vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres
marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se
intercambiara con la Oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la Oferta sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente.
No se permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizaciéon valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirén y
leeran en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitira
ninguna modificacién a las Ofertas a menos que la comunicacién de
modificacién correspondiente contenga la autorizacion vélida para

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 16
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solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura
de las Ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres
que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

20.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta:
el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la
Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la
existencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta de requerirse;
y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se
consideraran en la evaluacion. La carta de la Oferta y el formulario de
Presupuesto de Oferta no deberan ir marcadas con las iniciales de los
representantes del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas.
Ninguna Oferta sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto
las Ofertas tardias, de conformidad con la Subclausula 18.1 de las IAO.

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas
que incluira como minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro,
sustitucion o modificacion; el precio de la Oferta, por lote si
corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se le solicitara a los
representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de
asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto.

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

21. Confidencia- 21.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
lidad oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacion, informacion
relacionada con la evaluacion de las Ofertas, ni sobre la
recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya

publicado la adjudicacién del Contrato.

21.2  Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en cuanto a la evaluacion, comparacién de las Ofertas o la
adjudicacion del contrato podré resultar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 21.2 de las IAO, si durante el plazo
transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato,
un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la Licitacion, debera hacerlo por escrito.

22. Aclaracion 22.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las
de las Ofertas y la calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su
Ofertas discrecidn, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta. No

se consideraran aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente
cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del
Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitira
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cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para
confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el
Contratante en la evaluacién de las Ofertas, de conformidad con la
Clausula 26 de las IAQ.

22.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del Contratante, su
Oferta podréa ser rechazada.

23. Desvia- 23.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
ciones, definiciones:
reservas y (@) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos

omisiones especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva’ es establecer condiciones limitativas o en abstenerse
de aceptar plenamente los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion; y

(c) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la
totalidad de la informacion o de la documentacion requerida en el
Documento de Licitacion.

24. Evaluacion 241 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
de las Ofertas Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido de

para la propia Oferta, segun se define en las Clausula 7 de las IAO.
determinar si

cumplenlas 242 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de

condiciones Licitacion es la que satisface todos los términos, condiciones y

ffc:facién especificaciones estipulados en dichos documentos sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

a) sies aceptada:

(i)  afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
o el funcionamiento de las Obras especificadas en el
Contrato; 0

(i)  limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacién, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; 0

b) si es rectificada, afectaria injustamente la posicién competitiva de
otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

24.3 El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Clausula 11 de las |AO, Propuesta Técnica, en
particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos
estipulados en la Seccion V, Requisitos de las Obras, sin desviaciones
ni reservas significativas.

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 18
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244 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion sera rechazada por el Contratante y no podré convertirse
posteriormente, mediante la correccion o el retiro de las desviaciones,
reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a
los Documentos de Licitacion.

25. Inconformi- 251 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
dades no Licitacion, el Contratante podra dispensar inconformidades que no
significativas constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.

25.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, el Contratante podra solicitar al Oferente que presente,
dentro de un plazo razonable, la informacién o documentacion
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la documentacion. La solicitud
de informacion o documentacion relativa a dichas inconformidades no
podra estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta.
Si el Oferente no cumple la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

26. Correccion 26.1 A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con los
de errores Documentos de Licitacion, el Contratante corregira errores aritméticos
aritméticos de la siguiente manera:

(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total
obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total
sera corregido, a menos que, en opinion del Contratante, haya un
error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se
corregira el precio unitario;

(b)  si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de
subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c)  si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los parrafos (a) y (b) mencionados.

26.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la
correccion de los errores, su Oferta sera rechazada.

27. Margende  27.1 No se aplicara el Margen de Preferencia.
Preferencia

28. Evaluacion 28.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizara unicamente los factores,
de las metodologias y criterios definidos en la Seccion Ill. Criterios de
Ofertas evaluacion y calificacion y en esta Clausula. No se permitira ningun otro

criterio ni metodologia.

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes 19



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , \ l = a \
PROVINCIA DEL CHACO o BN o
Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia

e e
—————
Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

28.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante consideraré lo siguiente:

(a)el precio cotizado de la Oferta;

(b)el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de
conformidad con la Clausula 26.1 de las IAO;

(c)el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la
Clausula 10.4 de las IAQ;

(d)ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion,
indicados en la Seccién lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

28.3 En la evaluacién de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las
disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las
Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

28.4 Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen
varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la Seccidn lll, Criterios
de Evaluacién y Calificacion, se especificara la metodologia para
determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes que
resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas,
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido.

28.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podra exigir al Oferente que entregue un anélisis
detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista
de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos
precios con los métodos de construccion y el calendario previsto. Tras
la evaluacion de los andlisis de precios y tomando en cuenta el
calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podra exigir
que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la Garantia de
Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por
parte del Oferente ganador.

29. Compara- 29.1 ElI Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan

cion de las sustancialmente a los Documentos de Licitacion, para determinar la

Ofertas Oferta evaluada como la mas baja, de conformidad con la Clausula
28.2 de las IAOQ.

30. Califica- 30.1 El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente

cion del seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la

Oferente mas baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitacién, cumple los criterios de calificacion que se especifican en la
Seccion llI, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

30.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de
calificacion presentados por el Oferente para demostrar su capacidad,
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de conformidad con la Clausula 12.1 de las instrucciones a los
Oferentes.

30.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién
del Contrato al Oferente. Una determinaciéon negativa resultara en el
rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante
procedera a determinar si el Oferente que presentd la siguiente Oferta
evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

31. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar
algunas Ofertas o todas ellas

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas
en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de
anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos los
Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicacion del contrato

32. Criterios 32.1  El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido

de evaluada como la mas baja de conformidad con IAO 28.1 y cumpla
adjudica- sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion,
cion siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente esta

calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

33. Notifica- 33.1 Efectuada la evaluacion de las Ofertas por la Comision designada al
cion de la efecto por el Contratante, éste notificara formalmente los resultados de
adjudica- la Licitacion a todos los Oferentes consignando la siguiente
cion informacion: (i) nombre de cada uno de los Oferentes que present6 una

Oferta; (i) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la
Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta
considerada; (iv)nombre de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas, y la razon para los rechazos; y (v) nombre del Oferente
ganador y el precio que ofrecié. Asimismo, el Contratante les indicara en
dicha notificacion un plazo de 5 (cinco) dias habiles dentro del cual
pondra en su sede a disposicion de los Oferentes la documentacion y
dictamen de la Comision Evaluadora de las Ofertas a los efectos de
que pudieran interponer impugnaciones durante el mismo,
exclusivamente. Vencido el plazo mencionado sin que se hubiesen
presentado impugnaciones, o resueltas las que se hubieren presentado
contra el acto de preadjudicacion, el Contratante dictara el acto
administrativo de adjudicacion de la obra. Antes de la expiracién del
periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por escrito al
Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacién (denominada en lo sucesivo ‘la carta de aceptacion”) se
especificara el monto que el Contratante pagara al contratista por la
ejecucién y la terminacion de las obras (denominado en lo sucesivo “el
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precio contractual”), asi como los siguientes requisitos necesarios para
la suscripcién del contrato:

a) Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del
contrato, sujeto a la Clausula 28.5 de las IAQ, utilizando para ello
el formulario de Garantia de Cumplimiento incluida en la Seccion
VIIl, Apéndice a las condiciones especiales — Formularios de
contrato u otro formulario aceptable para el Contratante.

b) Certificado de Adjudicacion expedido por el Registro Nacional o de
la Provincia del Chaco de Constructores de Obras Publicas.

c) Documentacién que acredite que los firmantes del Contrato
respectivo, se encuentren debidamente habilitados.

d) Para el caso de Consorcio de Empresas o UTE, el Contrato
respectivo, debidamente inscripto en la Inspeccion General de
Justicia, o Registro Publico de Comercio.

e) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracién
Federal de Ingresos Publicos.

f)  Datos garantizados perfeccionados conforme al detalle exigido en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Junto con la notificacion de preadjudicacién se comunicara al Oferente
seleccionado las observaciones a la propuesta de plan de trabajos y
cronograma de inversiones a fin de que adecte ambos para la firma del
contrato. Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma del
contrato entre las Partes si el Plan de Trabajos y de Inversiones con las
adecuaciones que correspondan fueran debidamente aprobados por el
Contratante. De no mediar acuerdo entre las Partes sobre la
adecuacion del Plan o si el Oferente seleccionado incumpliera los
plazos establecidos para la presentacion del Plan de Trabajos e
Inversiones readecuado, el Contratante podra dejar sin efectos la
preadjudicacion a su favor sin mas tramites y sin consecuencias ni
sanciones de cualquier tipo para las Partes.

33.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacién de
adjudicacién constituird el contrato.

33.3 El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y
que, con posterioridad a la notificacion de la adjudicacién, de
conformidad con la Clausula 33.1 de las IAO, soliciten por escrito las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

34. Firmadel 341 ElI Contratante otorgara un plazo de 28 (veintiocho) dias al
contrato Adjudicatario para presentar la documentacion enumerada en la
Clausula 33.1 de las IAO. Vencido éste, el Contratante podra dejar sin
efecto el acto administrativo de adjudicacion y proceder a adjudicar al

Oferente que sigue en orden de mérito.
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34.2 Vencido el plazo establecido en el presente Articulo, y habiendo el
Adjudicatario presentado la documentacion solicitada, el Contratante lo
citara para la firma del Contrato.

35. Garantiade 35.1 En el plazo establecido en la Clausula 33.1 de las IAO, el Oferente
Ejecucion seleccionado deberd presentar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Clausula 28.5
de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantia de
Cumplimiento incluida en la Seccion VIII, Apéndice a las condiciones
especiales — Formularios de contrato u otro formulario aceptable para el
Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como
Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por
una compafiia afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador
haya determinado que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el contrato, constituird causa suficiente para la
anulacion de la adjudicacion y para hacer efectiva la Garantia de la
Oferta. En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente mas baja que se
ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y que el
Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el
contrato.

36. Impugna-  36.1 Se podran formular impugnaciones de las ofertas dentro del plazo de

cionesala notificacién de preadjudicacion a los Oferentes, segln lo establece la
Preadjudi- Clausula 33.1 de las IAO. Deberan estar fundamentadas en forma
cacion clara y precisa y ser acompafiadas de la constancia de un deposito

previo, efectuado en sede del Contratante, como garantia de
impugnacion, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del
Presupuesto Oficial por cada una de las ofertas que el proponente
impugne. EI mismo monto seréa si la impugnacion se refiere al acto de
preadjudicacion, y no a una o varias ofertas en particular. Dicha
garantia sera devuelta a quien la hubiere constituido si la impugnacion
fura considerada procedente, caso contrario la misma seré ejecutada a
favor de la Provincia. Cuando la impugnacién sea sobre mas de una
oferta y la resolucién favorable fuera por una o mas de las ofertas
impugnadas, la garantia se ejecutara solamente para la o las partes no
resueltas favorablemente. El Contratante, planteada la impugnacion,
deberd expedirse con la substanciacién de dictdmenes técnicos y
legales que fundamenten la emisién del Acto Administrativo pertinente,
en un plazo de quince dias corridos.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Introduccion

A0 1.1

Nombre del Contratante o Comitente: Administracion Provincial del Agua

Calle/Avenida: Ruta Nicolas Avellaneda - Km. 12,5
Piso/Numero :
Ciudad: Resistencia
Cadigo postal: 3500
Pais: Argentina
Teléfono: 03624-488488/419971

Facsimil: 03624-419988

Direccion electronica Contratante: www.apachaco.gob.ar

Nombre de la Licitacion Publica Nacional: RED DE AGUA POTABLE - LAS
BRENAS

Numero de llamado a Licitacion Publica Nacional : 07/17.

Presupuesto Oficial: § 167.162.206,03 .-

Plazo de Ejecucion: 15 (quince) meses corridos.

Garantia de Mantenimiento de Oferta: $ 1.671.623.-

Capacidad de Contratacion: $ 133.729.764,83.-

Sistema de Contratacion: Ajuste Alzado.

Los trabajos motivo de la presente Licitacion se contratardn por Ajuste Alzado
(art.5 Ley 13064).

En atencion al sistema de contratacion que rige la obra ("ajuste alzado"), se
entendera que el precio global de la oferta incluye en ese monto cualquier trabajo,
material 0 servicio que, sin tener item o partida expresa en el presupuesto oficial o
en el presupuesto de la oferta, sea necesario e imprescindible ejecutar para que la
obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los
rendimientos garantizados por el Oferente.

Los detalles de cantidades y precios unitarios que se requieran tendran como
exclusivo objeto: i) ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se
vayan ejecutando; ii) aplicar, cuando corresponda, la redeterminacion de los
precios del contrato conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N°691/2016, v iii) servir de referencia para las modificaciones contractuales que
eventualmente se realicen como consecuencia de cambios en el proyecto.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

IAO 171

Direccion del  Contratante para fines de presentacion de las Ofertas
unicamente:

Las propuestas seran recibidas en la sede del Contratante: Administracion Provincial
del Agua — Ruta Nicolas Avellaneda Km. 12,5 — Resistencia - Chaco

Hasta la Fecha: 14 de Junio de 2017.
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Hasta la Hora: 8,00 hs.

Los Oferentes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas de manera
electronica.

1AO 20.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas: Administracion Provincial del
Agua.

Calle/Avenida y numero: Ruta Nicolas Avellaneda Km. 12,5.
Localidad : Resistencia — Provincia del Chaco
Fecha : 14 de Junio de 2017.

Hora: 9,00 hs.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

IAO 25.2 Se Agrega:

No obstante, se consideran causales de rechazo de la oferta, y como tal no
subsanables, las siguientes circunstancias: la no presentacion de la
documentacién sefialada en los datos de la licitacion 1AO 7.1 acapites a, d, h, i, m,
p, s, la falta de firma de la Carta de Oferta, la falta de la Parte N° 2 y si no
cumpliera con los requisitos indicados en los criterios de evaluacion y calificacion
establecidos en la Seccién Ill. Asimismo, sera causal de rechazo de la oferta la
presentacion en Concurso Preventivo del Oferente, exceptuandose el supuesto
procesal de Acuerdo de Acreedores. En el caso de que el Oferente concursado
integre un consorcio de empresas, esta condicion sera causal de rechazo de la
oferta de la U.T.E., con el eximente previsto en el parrafo anterior.
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Seccion lll. Criterios de evaluacion y calificacion

Esta Seccidn contiene todos los criterios que el Contratante debera usar para evaluar las
Ofertas y calificar a los Oferentes. De conformidad con las Clausulas 28 y 30 de las Instrucciones a los
Oferentes, no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Oferente debera proporcionar toda
informacidn solicitada en los formularios incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

1. Evaluacion

Ademas de los criterios que se sefialan en las Instrucciones a los oferentes Titulo E. Evaluacién y
comparacion de las Ofertas, se evaluara la presentacion documentacién de la oferta indicada en la
IAO 7 y en los Datos de la Licitacion, en las condiciones, formas y contenido requeridos en el

pliego.

Se verificara la existencia de causales de rechazo indicada en los Datos de Licitacion de las I1AO
25.2.

Sera adjudicada a la oferta evaluada como la mas baja que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion y que cumplimenten con los requisitos de calificacion.

2. Calificacion

La calificacion de las propuestas, se realizara tomandose en cuenta los siguientes criterios generales:

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se licita
y en especial, antecedentes de haber realizado obras similares.

b) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso econdmico - financiero que supone
la ejecucion de la obra.

El sistema de evaluacion sera del Tipo “PASA” 0 “NO PASA”.

Cada Oferente debera cumplir con todos los requisitos técnicos, econdmicos y financieros
establecidos en el presente pliego. En caso de no ser asi, la Comisiéon Evaluadora podré solicitar a
los oferentes las aclaraciones que estime necesarias (IAO 27), siempre y cuando, estas no sean
consideradas como causales de desestimacion segun lo indicado en el presente pliego (IAO 30.2.)

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas, bajo ningin concepto podran modificar de manera
alguna las presentaciones originales de las ofertas.

Analizadas las aclaraciones solicitadas y presentadas en tiempo y forma, la Comisién Evaluadora
continuara con la evaluacién de las ofertas, en caso de no cumplir con los requisitos técnicos,
economicos Y financieros solicitados, se considerara que la oferta presentada por el proponente,
no alcanza con los requisitos previstos, por lo que la misma sera rechazada.

Queda claramente establecido, que la presentacion incompleta de la documentacion, que en cada
caso se solicite, podra ser causal de desestimacion de la propuesta.

Seccion Il -Criterios de Evaluacion y Calificacién
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Para los montos nombrados en los Antecedentes Técnicos y Empresariales, a los efectos de su
comparacion, se consignara el valor del contrato, convertido en ddlares estadounidenses tipo
vendedor, cotizacion del Banco de la Nacién Argentina, a la fecha de suscripcion del contrato. Se
tomara el monto del contrato de obra, afectando por el grado de participacion de la Empresa en la
ejecucion de la misma.

En el caso de Consorcios 0 Unidn Transitoria de Empresas, lo solicitado debera indicarse por planilla
separada por cada una de las empresas participantes.

En el caso de Consorcios 0 UTE, los antecedentes de las empresas miembros del consorcio, seran
sumados para alcanzar los requisitos minimos exigidos, debiendo cada una de las socias cumplir con
al menos el 25% o con el 40% en caso de ser socia principal, de las pautas minimas exigidas para un
oferente individual. Se entiende por socia principal de una U.T.E., a aquella empresa que posee el
mayor porcentaje de participacion en la misma. No obstante la suma de la UTE debera dar como
resultado el valor minimo exigido.

21  Historial de Incumplimiento de Contratos

2.1.1 Antecedente de Incumplimiento de Contratos

El Oferente debera gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los
ultimos cinco (5) afios. Debera adjuntar certificaciones emanadas de los comitentes que
acrediten su desempefio en las obras que denuncie como antecedentes para evaluar su
experiencia técnica. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos
relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el
licitante, aun cuando no hubiesen sido denunciados en la oferta. El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en que el
licitante, o cualquiera de los consorcistas, en caso de UTE, haya participado en el periodo
establecido.

21.2 Litigios pendientes

Podra descalificarse a un oferente cuyos litigios pendientes puedan poner en riesgo la situacion
economica financiera de la empresa, impidiendo la normal ejecucion del contrato. Se considera
que se da tal situacion cuando los litigios pendientes, que seran tomados como si fueran
resueltos en contra del licitante, representen mas del 20% de su patrimonio neto, sin tomar
en consideracion aquellos litigios en los que el Oferente sea demandante, siempre que se
cumplan algunas de las dos circunstancias a continuacion descriptas:

a- Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretension o demanda
(aunque aquella no esté firme) y,
b- Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada ejecucion.

Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no correspondera el rechazo de la
oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el mimo al
pasivo del ultimo estado contable presentado.
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Todos los miembros de una UTE deberan cumplir con este requisito.

2.2 Situacion financiera

2.2.1 Desempefio financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeiio financiero)

Se calcularan los indices requeridos de la siguiente manera:

a) Indicadores basicos:

1- Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) mayor o igual a 0,80:

2- Endeudamiento total (Pasivo Total/Patrimonio Neto) menor o igual a 1,40

3- Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Corriente/Patrimonio Neto) menor o igual a 0,90
4- Solvencia (Activo Total/Pasivo Total) mayor o igual a 1,10

b) Indicadores adicionales:
1- Prueba acida (Caja y Bancos + Créditos Corrientes/Pasivo Corriente) mayor o igual a 0,4

Una vez calculados los indices para cada ejercicio, se aplicara para cada indice la siguiente
expresion:
Indice Ponderado =0,50*11+0,30 * 12+ 0,2 * I3 =

Donde:
[1: Resultado del indice para el Ultimo ejercicio auditado.
12: Resultado del indice para el antedltimo ejercicio auditado.
I3: Resultado del indice para el antepenultimo ejercicio auditado.

indice Ponderado: es el valor que se comparara con los limites propuestos en el presente articulo.

En el caso de Uniones Transitorias, se calcularan los indices de la forma indicada para cada
empresa integrante y con ellos se determinara el promedio ponderado por el porcentaje de
participacién de cada Empresa en el consorcio, que sera adoptado como indice ponderado del
oferente. Sera causal de rechazo de la oferta que alguno de los miembros que conforman la UTE,
en cualquiera de los ejercicios computables no cumpla, en forma individual con el 70% del minimo
establecido en esta clausula

Si el resultado de los indices ponderados es satisfactorio se considera que la oferta cumplimenta
con los antecedentes financieros (PASA).

En el caso que el incumplimiento de los valores requeridos se produzca en los indicadores de los
puntos: a.2). Endeudamiento Total, a.3) Endeudamiento a corto plazo y b.1) Prueba acida, se
debera acreditar que tiene activos liquidos y/o acceso a créditos, libres de otros compromisos
contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un valor
minimo que se determina dividiendo el monto del Presupuesto Oficial en pesos por el plazo de
ejecucion de la obra, (un nimero igual a la cantidad de meses enteros, o parcial superior a quince
dias), multiplicado por TRES (3).

1) Se computara como activos liquidos los que se acrediten en la oferta mediante las certificaciones
que en cada caso se detallan:
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Efectivo en caja: Certificacion de Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas.

Efectivo en bancos con certificacion bancaria.

Inversiones corrientes con los correspondientes certificados de tenencia con valor de cotizacién.

I) En el acceso al crédito se debera demostrar con una carta con firma responsable del Banco o
Bancos Firmantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina, en la que se afirme en
forma correcta:

Que han examinado la situacion de la empresa oferente.

Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en el Banco la
financiacion por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto de la licitacidn que se
identifica.

Que el Banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se detallan al pie
del presente parrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de quien se emite la declaracion,
para se aplicadas a las licitaciones que en cada caso se indican, y que aun cuando le sean
otorgadas a la empresa oferente todas la financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los
alcances de la presente declaracion.

Que la financiacion de que se trata se otorga con caracter firme e irrevocable, y podra hacerse
efectiva un vez firmado el Contrato de la obra que se licita y solo condicionada a la firma del
contrato aludido.

En el caso de oferentes radicados en el exterior de la Argentina el Banco, al que se alude debera
ser un Banco de primera linea.

Los Documentos mencionados en los apartados | y Il, deberan tener fecha de emision dentro de
los veinte dias habiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el aviso
de llamado a licitacion.

El Contratante se reserva el derecho de requerir se demuestre a su satisfaccion la aptitud
financiera del oferente con los alcances ya sefialados.

En caso de no cumplimentar con las acreditaciones indicadas, a satisfaccion del Contratante o que
no se cumpla con los indices ponderados de solvencia, o liquidez, se considerara que no
cumplimenta los antecedentes financieros (NO PASA).

2.3  Experiencia

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a continuacion se
indican, los oferentes deberén adjuntar documentacion completa e indubitable (originales o
copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las caracteristicas
técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus
Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo incluird un certificado de buen desempefio
emanado del comitente de la obra.

2.3.1 Experiencia General en Materia de Construccion

Se evaluaran en base a los Formularios de la Seccion IV que figura como AT 1 — AT 3. Para su
ponderacion, se efectuara la suma de los montos de contrato original (excluidas las ampliaciones y
modificaciones posteriores) de obras de ingenieria, ejecutadas por el Oferente dentro de los
ultimos veinte afos. Los valores a tener en cuenta para la evaluacion, seran tomados de acuerdo
a la cotizacién del dolar estadounidense tipo vendedor, del Banco de la Nacién Argentina, a la fecha
de suscripcion del contrato:

Seccion Il -Criterios de Evaluacion y Calificacién

30



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA iy = A

PROVINCIA DEL CHACO iﬂ_ <A
Ruta Nicolds Avellaneda km12,5 — Resistencia =
—
Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

Monto total debera ser mayora U$S 10.000.000

Se deberan adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el Comitente
con sus copias de los contratos, actas de Recepcion Provisorias o Definitivas y/o ultimo certificado de
obra, debidamente autenticadas.

Asimismo, debera dejar constancia el oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracion Jurada.

2.3.2 Experiencia Especifica en Materia de Construccion

a) Obras Hidraulicas y/o de Saneamiento

Se evaluaran en base a los Formularios de la Seccion IV que figura como AT 2. Para su ponderacion
se efectuara la suma de los montos de contrato original (excluidas las ampliaciones y modificaciones
posteriores) de las obras hidraulicas y/o de saneamiento ejecutadas por el Oferente dentro de los
ultimos veinte anos. Los valores a tener en cuenta para la evaluacion seran tomados de acuerdo a la
cotizacion del dolar estadounidense tipo vendedor, del Banco de la Nacion Argentina, a la fecha de
suscripcion de los respectivos contratos.

Monto total debera ser mayora U$S 5.000.000

Se deberan adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el Comitente
con sus copias de los contratos, actas de Recepcion Provisorias o Definitivas y Ultimo certificado de
obra, debidamente autenticadas.

Asimismo, debera dejar constancia el oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracién Jurada.

b) Obras de Saneamiento.

Se evaluara, en base a los Formularios de la Seccion IV que figura como AT 4. Se efectuara la
evaluacion utilizando como elemento de comparacion la ejecucion de obras del tipo que se detallan
mas abajo.

1) Ejecucion de 20 km de conducciones cerradas de agua potable y/o desagles
cloacales (no pluviales) de diametros mayores o iguales a 150 mm. (acueductos,
impulsiones de agua, colectores cloacales, impulsiones cloacales), pudiéndose
sumar en no mas de dos (2) obras los 20 km solicitados.

2) Ejecucion de al menos una (1) obra de provisiéon de agua potable o saneamiento
(agua potable o desaglies cloacales) para una localidad cuya poblacién, segun el
Censo Nacional de Poblacion anterior mas proximo a la fecha de firma del Contrato,
haya sido no inferior a 8.000 habitantes.

3) Ejecucidn de recintos de hormigén armado estancos, aptos para la contencién de
liquidos (cisternas, tanques elevados y/o estaciones de bombeo, exclusivamente):
el volumen de hormigdn armado sumado debera ser mayor a 500 m® (se excluyen
bocas de registro, cdmaras y recintos menores, pertenecientes a redes de agua
potable o desaglies cloacales).

Debera acompafiarse el detalle de las obras mencionadas, indicando segun el caso que corresponda,
caracteristicas del sistema, longitudes, diametros, material, dimensiones, tipos y volumen de los
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recintos, volumen de hormigon, etc., indicando a qué obra pertenece lo consignado. Se deberan
adjuntar documentos que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el Comitente con sus
copias de los contratos, actas de Recepcion Provisorias o Definitivas y Ultimo certificado de obra,
debidamente autenticadas.

En todos los casos el Contratante se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere
necesarias.

Asimismo, debera dejar constancia el oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracion Jurada.

2.4 Metodologia de trabajo.

Propuesta técnica conteniendo: organizacion del lugar de la obra metodologia detallada para la
ejecucion de cada item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar, Plan de
Trabajos y curva de inversiones porcentual segun Formularios de la Seccion [V.

El Plan de Trabajos seré desarrollado por item, pudiendo agregarse para su mejor comprension, si
se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo ser4 acompafiado por la
correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin valorizar. Queda aclarado que si la
propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y condiciones establecidos en la documentacion
licitatoria, y/o si el Plan presentado no resulta coherente con los métodos constructivos propuestos,
con el plazo de ejecucion de las obras y con el tipo y cantidad de equipos que el Oferente propone
emplear el Contratante podra rechazar la oferta sin mas tramite.

2.5 Personal técnico y superior afectado

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia,
en los formularios PER-1 y PER-2 y Cartas Compromiso, incluidos en la Seccion IV, Formularios
de Licitacion

2.6 Equipos y maquinarias propuestos para hacer la obra

El Oferente debera demostrar que dispone de los equipos minimos necesarios para
ejecutar la obra. Asimismo debera denunciar si los mismos son propios o alquilados,
acreditando, segun corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad,
conforme a los Formularios de la Seccion IV.

El equipamiento minimo a tener en cuenta sera:
e Hormigoneras de 300 litros de capacidad o superior.

e Retroexcavadoras de 70 HP de potencia minimo.
e Bobcat c/util de rotura.

e Camiones volcadores de 5 m3 de capacidad.

¢ Acoplados tanque de agua capacidad 8.000 litros.

e Equipos de compactaciéon manual de 12,5 HP cada uno.
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e Aserradoras de juntas.

e Equipo completo de nivelacion que incluye 1 nivel, 2 miras telescdpicas de 5m de longitud,
cintas métricas, pinturas, etc.

e Herramientas menores de albafiileria y carpinteria entre los que se incluyen: vibradores,
palas de punta, palas anchas, carretillas, mazas, taladros percutores de gran potencia,
brocas para hormigon, balizas, etc.

Los equipos sefialados, a afectar en obra, deberan ser, como minimo, 2 (dos), en cada caso.

Acompafiara ademas una planilla de afectacion de equipos a la obra con especial indicacion de los
rubros y tareas a ser aplicados verificando su correspondencia con el plan propuesto y metodologia
propuesta indicara el momento que se incorporaré a la obra.

La ponderacién y evaluacion de la maquinaria propuesta, sera efectuada por la Comisién de
Evaluacion, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el lugar en
que se encuentren.

2.7 Capacidad de Contratacion

Los oferentes deberan tener una capacidad de contratacion igual o superior a la requerida en los
Datos de la Licitacion IAO 1.1

Para el caso de UTE la socia principal debera tener como minimo un 40% del valor requerido
debiendo completarse el resto hasta el 100% con la sumatoria de capacidades de las otras empresas
integrantes), no pudiendo ser en ningun caso inferior al 25% de la capacidad solicitada

Los oferentes locales inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Publicas, acreditaran su
capacidad de contratacion a través del Certificado de Contratacion Anual del Registro referido.

2.8 Evaluacion de Alternativas

La Oferta Alternativa, se podra desarrollar solamente sobre los aspectos explicitados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares junto con la entrega de la Oferta Basica, en un Sobre que
llevara las mismas leyendas indicadas en el Presente pliego para la Parte N° 2, mas la palabra
"OFERTA ALTERNATIVA". El Sobre de la alternativa estara cerrado y sellado, y se colocara dentro de
la Parte N°2.

El oferente debera indicar la alternativa en funcion de eficiencia, mantenimiento, vida Util, costo de
operacion, etc. y realizar una comparacion técnica-econdmica entre la oferta basica y la propuesta
alternativa, entre el sistema base y el sistema alternativo.

El Contratante sdlo considerara la Oferta Alternativa de aquel oferente cuya propuesta basica haya
resultado como la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta el estudio y evaluacién de la
documentacién contenida en las ofertas, realizado por la Comision de Evaluacién

El Contratante se reserva el derecho de rechazar a su solo juicio la alternativa evaluada y de
adjudicar las obras en base a la oferta Basica evaluada como la méas baja.
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Seccion IV. Formularios de Licitacion

indice de formularios

Carta de la Oferta
Datos del Oferente

Presupuesto de Oferta:
Planilla de Presupuesto de Oferta
Planilla de Resumen de Oferta
Planilla de Costos de Mano de Obra
Planilla de Costo de Equipos Afectados a la Obra
Calculo del Coeficiente Resumen
Analisis de Precios

Formulario Modelo de Informacion para la Evaluacion y Calificacion de la Oferta:
Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado
Desempeiio financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeiio
financiero)
Experiencia
AT 1 Obras Ejecutadas por la Empresa en los Ultimos Veinte Afios
AT 2 Obras Hidraulicas y/o de Saneamiento Ejecutadas en los Ultimos
Veinte Aios
AT 3 Obras en Ejecucion por parte de la Empresa
AT 4 Obras de Saneamiento Ejecutadas por parte de la Empresa
Metodologia de Trabajos
Organizacion del Lugar de la Obra y Descripcion del Método de
Construccion
Plan de Trabajos y Curva de inversiones
Personal
Formulario Per 1: Nomina del Personal Técnico y de Conduccién
Afectado a la Obra
Formulario Per 2: Curriculum Vitae del Personal Clave.
Carta Compromiso
Equipos
Formularios EQU
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
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Carta de la Oferta
SO . . lafirma.......... ... .
... representada por ellos Sefores . ... ..o
abajo firmantes, con domicilio legalenlacalle . ................. N ... de la Ciudad de

............................................... , Republica Argentina, presenta su propuesta para la Licitacion

Publica Internacional / Nacional N° ...../..., - destinada a contratar la construccion de la obra denominada

, declaramos expresamente y

garantizamos que:

a) Conocemos plenamente y aceptamos el contenido de la documentacién de la Licitacion y de
|la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b) Hemos tomado conocimiento de las caracteristicas climaticas, hidrolégicas, traza,
caracteristicas del terreno de la zona en la que se ejecutaran los trabajos y también hemos
recogido en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales, de cualquier
naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion de los trabajos y la
determinacién de los precios de la oferta. Ademas hemos tomado conocimiento y
considerado las tasas, contribuciones y canones que deban tributar en la jurisdiccion en la
cual se emplazaran las obras.

c) No quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de la licitacion y
demas condiciones, proponemos ejecutar las obras y trabajos que en ellos se
especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los
elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, inclusive proveer y
ejecutar todas las actividades que no han sido individualizadas para las cotizaciones
parciales, necesarias para ejecutar integramente la obra proyectada de estricto acuerdo
con el verdadero objeto y significado de la documentacion y con la finalidad que deberan
cumplir las obras una vez construidas porlasumadePesos.......................

d) Acompafiamos constancia de la garantia de oferta, consistente en depoésito en efectivo,
fianza bancaria o péliza de seguro ( indicando Banco o Compafiia) . .................
Lporlasumade Pesos . . ...

e) El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................. ... ... ...
......................... (... .. .....)dias.

Seccion |V —Formularios de Licitacion 35



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , \ l = a \
PROVINCIA DEL CHACO o BN o
Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia :____"‘“-________r_,-_--—-“’
_,—f—'_---__________'___,_,-—’

Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

f) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién
con el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);

g) Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como
la mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

h) Nosotros como oferentes, (y todos sus miembros si se trata de una UTE), incluido cualquier
subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no nos encontramos
incursos en ninguno de los actos de fraude y corrupcion enumerados en la Clausula 2
de las Instrucciones a los Oferentes.

i) Nosotros como oferentes (y todos sus miembros si se trata de una UTE), incluido
cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
cumplimenta con los requisitos de nacionalidad, no tenemos ningun conflicto de
intereses.

j) Garantizamos la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autorizmos al
Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos Oficiales,
compafiias de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o
juridica.

k) Renunciamos a cualquier reclamo o indemnizacién originada en error en la interpretacion de
la documentacidn del llamado a Licitacion.

) Manifestamos con caracter de Declaracion Jurada que al dia de la fecha de la presentacion
de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de
Acreedores y/o Quiebra, como asi también el Oferente de referencia no tiene conocimiento
de poseer accidn judicial pendiente promovida en su contra por el Estado Nacional y/o los
Estados Provinciales o por cualquier otro Ente Oficial de dichas jurisdicciones, respecto de
contratos derivados de licitaciones publicas o concursos de precios en que haya sido parte.

Lugary fecha Firma del/los Oferentes
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Datos del Oferente

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

Direccion de Corre0 ElECHONICO: . ... ..oeee e

Tipo de Sociedad:

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas representantes del

proponente:

Notas: Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano interviniente, a los
efectos de la presente certificacion. Los datos de la presente declaracion deberan ser certificados por
Escribano Publico y legalizado por el Colegio Notarial.
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Presupuesto de Oferta

“RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

PLANILLA DE PRESUPUESTO DE OFERTA
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N Designacion Un | Cantidad - % Incid
Unitario Total

A - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

|- CANERIA DE ENLACE ACUEDUCTO - CISTERNA DE ALMACENAMIENTO

Excavacion, tapado y apisonado de zanjas para

armado. Todo segtin Plano y ETP.

1 [colocacion de caiierias, incluido distribucion de suelo m? 4125,00
sobrante. Todo seguin ETP y planos.
Provision, Acarreo y colocacion de cafierias de PVC -
2 Clase 6. Incluido piezas especiales, accesorios, material
fino de asiento, anclaje y prueba hidraulica. Todo segiin
ETP v planos.
21 Provision, acarreo y colocacion de Carieria P.V.C. - clase 6 i 2470,00
(@400 mm.).
Ejecucion de Camara de Valvula de Aire (CVA). Incluido
3 [piezas especiales y accesorios. Todo segiin ETP y Un 3,00
planos.
Ejecucion de Camara de Desagiie y limpieza (CDL).
4 Incluido piezas especiales y accesorios. Todo segun ETP| Un 3,00
y planos.
5 [Cruces de cafieria bajo via del ferrocarril
5.1 |Cruce N21 - PVC Dn 400 mm Un 1,00
Ejecucion de By-Pass a camara de aspiracion. Incluye
6 [, . . . Gl 1,00
Camara de Valvulas y piezas especiales
7 Ejecucion de Caiieria de Ingreso a Cisterna. Incluye Gl 100
valvulas esclusas y piezas especiales. '
Il - CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
1 Desbosque, destronque y limpieza del Terreno. Incluye ha 024
demolicion de edificaciones. Todo segin ETP ’
2 [Excavacion para fundaciones. Todo segun Plano y ETP m® | 5175,00
3 Ejecucion de Hormigén Pobre de Limpieza. Todo segln ) 150,00
ETP
4 Ejecucion de Platea de Hormigon Armado. Todo segtn m 450,00
Planos y ETP
Ejecucion de tabiques exteriores de hormigén armado. 3
5 . m 127,20
Todo segtin Planos y ETP
6 Ejecucion de tabique divisor y chicanas de hormigén n 127 56
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Unitario Total
7 Ejecucion de losa de hormigon armado. Todo segin ml 300,00
Plano y ETP.
8 E]Te;uclon de Hormigon Pobre de pendiente. Todo segiin m? 141,08

Ejecucion de camara de valvulas de ingreso. Todo segiin

9 Plano y ETP. @l 1,00

10 Ejecucion de camaras de valvulas de salida. Todo segiin al 1.00
Plano y ETP.

11 Ejecucion de torres de ventilacion. Un 8,00

12 Ejecucion de camara de acceso. Todo segin plano y Un 200
ETP.
Ejecucion de cafieria de desborde. Incluye camaras de

131, . . Gl 1,00
inspeccion. Todo segin plano y ETP.

14 Ejec‘uclon de terraplenes de suelo compactado. Todo ml 154,98
segun Plano y ETP.

15 |Pintura general de cisterna. Todo segun ETP m? 1500,00

Il - CASA DE BOMBAS Y CAMARA DE ASPIRACION
1 Desbosque, destronque y limpieza del Terreno. Incluye ha 0.01

demolicion de edificaciones. Todo segun ETP

2 |Excavacion para fundaciones. Todo segun Plano y ETP m® 24495

Ejecucion de Hormigén Pobre de Limpieza. Todo segiin 3

3 ETP m 7,10

4 Ejecucion de platea de hormigon armado. Todo segiin " 2130
Planos y ETP

5 E]ec’uclon de tabiques de Hormigon Armado. Todo " 46,14
segun Planos y ETP
Ejecucion de losa de hormigon armado de camara de 3

6 L . m 442
aspiracion. Todo segun plano y ETP.

7 Ejecucion de cubierta de chapa galvanizada N° 24 para 3 4500
casa de bomba. Todo segin plano y ETP. m '
Ejecucion de hormigén pobre de limpieza en camara de 3

8 L i m 1,95
aspiracion. Todo segin plano y ETP.

9 Ejecucion de contrapiso en casa de bombas. Todo segiin 2 43,00

ETP
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10 Ejecucion de piso de cemento alisado de 2cm de espesor| 4300
en casa de bombas. Todo segun ETP m ’
1" Provision, acarreo y colocacion de carpinteria en casa de al 100
bombas. Todo segtin Plano y ETP. ’
Ejecucion de escalera metalica en casa de bombas. Todo
12 i Gl 1,00
segun planoy ETP.
Ejecucion de cielorraso de machimbre de primera
13 |calidad. Incluye aislamiento térmico y pintura esmaltada. [ m? 43,00
Todo seguin Planoy ETP
14 Ejecucion de pintura exterior e interior en casa de 2 308,39
bombas.
15 Provision acarreo e instalacion de aparejo para izaje de al 100
bombas. Todo segtin ETP. ’
IV- TORRE TANQUE
1 Ejecucion de Pilotes para fundacion de Hormigon al 100
armado elaborado in situ. Todo segtin ETP. '
2 [Excavacion para viga cabezal. Todo segun ETP. m? 180,00
3 [Hormigon Armado para viga cabezal. Todo segun ETP. m? 40,80
4 Hormlgon’Armado para estructura soporte de Torre. e 92.33
Todo segun ETP.
5 Hormigon Armado para estructura de cuba. Todo seguin e 93.39
ETP.
6 [Contrapiso de hormigén pobre. Todo segun ETP. m’ 156,76
7 PISO, de cemento alisado de 2 cm de espesor. Todo n? 156,76
segun ETP
8 Pintura ge'neral de la Torre y Cuba de almacenamiento. 2 1006,04
Todo seadn ETP.
Escalera Marinera de Subida y Baranda sobre techo.
9 . Gl 1,00
Todo segtin ETP.
V - SISTEMA DE CLORACION
Ejecucion de Casilla de Cloracion. Todo segun planos y
1 Gl 1,00
ETP
Provision, acarreo e instalacion de las cafierias y
depositos necesarias para la correcta recloracion del
agua a distribuir de. Incluye tanque de almacenamiento
2 de NaClO de 200 | de capacidad, dos (2) tanques de Gl 100
preparacion de de preparacion de solucion de '
hipoclorito de sodio, by -pass, valvulas y piezas
especiales. Incluye prueba hidraulica.Todo segun plano
v ETP.
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NO

Designacion

Un

Cantidad

Precio
Unitario

% Incid

Vi

CANERIAS

Ejecucion de vinculacion cisterna - cdmara de
aspiracion, cafieria de aspiracion y multiple de
impulsion. Incluye valvulas y piezas especiales. Todo
segun planoy ETP.

Provision, acarreo e instalacion de caferia de subida a
Tanque elevado. Incluye camara de valvulas, by -pass,
valvulas y piezas especiales. Todo segun plano y ETP.

Provision, acarreo e instalacion de caferias de bajada de
Tanque elevado. Incluye camara de valvulas, valvulas y
piezas especiales. Todo segun planoy ETP

Provision, acarreo e instalacion de caferia de desborde y
limpieza de Tanque elevado, incluye. Todo segin plano y
ETP.

Gl

Gl

Gl

1,00

1,00

1,00

1,00

Vil -

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Instalaciones eléctricas y de iluminacion de casa de
bombas. Todo segtin ETP.

lluminacion General, Pararrayos y Baliza

Provision, transporte, instalacion y puesta en servicio de
una electrobomba centrifuga horizontal Q=453m3/h -
H=27 m, incluidos los tableros y servicios auxiliares.

Instalaciones eléctricas y de iluminacion de casilla de
recloracion. Todo segun ETP.

Provision, transporte, instalacion y puesta en servicio de
una bomba dosificadora de NaCIO, incluidos los tableros
y servicios auxiliares.

Gl

Gl

Un

Gl

Un

1,00

1,00

2,00

1,00

SUB -TOTAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

B-

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

|- RED DE DISTRIBUCION

Excavacion, tapado y apisonado de zanjas para
colocacion de caferias, incluido distribucion de suelo
sobrante. Todo segtin ETP y planos.

m3

76.230,33

Seccion |V —Formularios de Licitacion

42




ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , wls , \
PROVINCIA DEL CHACO o BN o
Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia :____"“‘-________r_,-—--—-“’
Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988 T
o . o2 . Precio Precio P
N Designacion Un | Cantidad - % Incid
Unitario Total
Provision, acarreo y colocacion de caferias de PVC -
2 Clase 6. Incluido piezas especiales, accesorios, material
fino de asiento, anclaje y prueba hidraulica. Todo seglin
ETP y planos.
21 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& m | 7671500
63 mm.).
29 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& m | 826100
90 mm.).
23 Provision, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (J m | 3.86000
110 mm.).
24 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& m | 6.099.00
160 mm.).
25 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& m | 373300
200 mm.).
26 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& m | 1.093.00
250 mm.).
97 Provision, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (J m | 177100
315 mm.).
28 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& ml 711,00
355 mm.).
29 Provisién, acarreo y colocacion de cafieria P.V.C. - clase 6 (& il 415,00
400 mm.).
Provision, acarreo e instalacion de valvula esclusa.
3 [Incluido piezas especiales y accesorios. Todo de
acuerdo con las ETP y planos.
3.1 |Provisidn, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN 63mm| Un 200,00
33 Provision, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN Un 2200
100mm
34 Provision, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN Un 14,00
150mm
35 Provisién, acarreo e instalaciéon de Valvula Esclusa DN Un 800
200mm
36 Provision, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN Un 1,00
250mm
37 Provision, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN Un 300
300mm
38 Provisién, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN Un 1,00
350mm o
3.9 Provision, acarreo e instalacion de Valvula Esclusa DN Un 1,00
400mm
Provision, acarreo e instalacion de Hidrante a resorte.
4 |Incluido piezas especiales y accesorios. Todo segun ETP| Un 120,00
y planos.
Ejecucion de Camara de Desagiie y limpieza (CDL).
5 |Incluido piezas especiales y accesorios. Todo segun ETP| Un 17,00
y planos.
Il- CONECCIONES DOMICILIARIAS
1 Conecciones domiciliarias cortas. Todo segun Planos y un 3350
ETP.
2 Conecciones domiciliarias largas. Todo segtn Planos y un 2370
ETP.
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Ne Designacion Un | Cantidad Precio Precio % Incid
g Unitario Total ’
lll- REPARACIONES.
1 Rotura y reparacion de veredas. Todo segin ETP y me | 1847844
planos.
Rotura y reparacion de pavimento de hormigén. Todo
2 3 m? 272
segun ETP y planos.
IV- CRUCES BAJO VIA DE COMUNICACION
1 [Cruces de caiieria bajo via del ferrocarril
1.1 |Cruce N°1 - PVC Dn 355 mm Un 1.00
1.2 |Cruce N°1 - PVC Dn 160 mm Un 1.00
| SUB -TOTAL RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE I $

| TOTAL

B
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Planilla de Resumen del Presupuesto

“RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

RUBROS DESCRIPCION TOTAL RUBRO ($)

A

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

B

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

TOTAL OBRA

Seccion
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Planilla de Costos de Mano de Obra

"RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

Asistencia| Salario Mejoras Seguro Salario Otros Costo
Sociales Obrero
Categoria | Salario | ... %x(2) | Directo .%o (4) w0 (4) Total Justificacion Total
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] Columna (8) [$/h]
(1) (2) B)  [(4)=(2)+@3) (5) (6) (N=(4)+(5)+(6) | (8) ©) (10=(8)*(7)
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Planilla de Costos de Equipos Afectados a la Obra

"RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS’

PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO AFECTADO A LA OBRA
A=(CA-VR)/VU (%)
|=(CAX05xi)/ (UAX100) (**

i=..%
Nro. Costo Valor Vida Uso | Costo Amortizacion e Intereses | Reparaciones Combustibles Combustibles Costo
Ogdeen Designacion Potencia Actual Residual Util  |Anual Amortizac Intereses | Suma y Repuestos | Tipo | Prec.Unitario |Consumo Costo Lubricantes | y Lubricantes | Horario Total
[HP] [$] %] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$nt] [it/.HP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
(5)=..... - e | (10)=(8) (11)=.... (15)=(13)* (16)=.... (17)=(15)+ (18)=(17)+
(1) 2 3 @ | Yya | @ | o] e | e | g L ) 1 | Sara | wis +(16) 10 1)
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Calculo de Coeficiente Resumen.

"RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS’

El calculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema :

Costo Costo : =
Gastos Generales: (.... % del) =

Beneficio:(.... % del) = ...

Subtotal:( I+ 11+ 1) V=
Costo Financiero: (....%de V) V= ... $
Total: (IV+V) Vi= ............ $
IVA:(....%deVl) Vil=............ $
Otros Impuestos: (.... % de VI) Vill=........... $
(enumerar)

Precio del item : (VI + VIl + VIl X= ...
Coeficiente Resumen : IX/1=..........
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Analisis de Precios
"RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”
Rubro : Item: Unidad :
Descripcion :
Item Unidad Rendimiento Cos}o Cos!o
Unit. Parcial
A.- Materiales (detallar)
$ $
$ $
$
Sub total (A) Materiales
B.- Mano de Obra (detallar)
$ $
$ $
$
Sub Total (B) Mano de Obra
C.- Equipos (detallar)
$ $
$ $
Sub (C) Total Equipo $
$
COSTO COSTO (A+B+C)
COEFICIENTE: RESUMEN
$
PRECIO
Seccioén |V — Formularios de Licitacion 50




o=
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA y ==
PROVINCIA DEL CHACO R
Ruta Nicolds Avellaneda km12,5 — Resistencia ——

Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

Formularios Modelo de Informacion para la
Evaluacion y Calificacion de la Oferta
Los numeros se corresponden con las cldusulas de la Seccion Il del Pliego.

2.1.2 Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté
involucrado

Otra(s) Parte (s) Causa de la Monto involucrado Juzgado Interviniente
controversia

2.2.1 Desempefio financiero anterior (Antecedentes/Historial de desempeiio
financiero)

Ultimo ejercicio anteultimo ejercicio | antependultimo ejercicio

INDICE FORMULA auditado. (I1) auditado (12) auditado (I3)
Desarrollo Resultado Desarrollo Resultado Desarrollo Resultado
Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente
Endeuda- Pasivo Total
miento Patrimonio Neto
Total

Endeuda- Pasivo Corriente
miento a| Patrimonio Neto

Corto Plazo
Solvencia Activo Total
Pasivo Total
Prueba Caja y Bancos +
Acida Créditos
Corrientes
Pasivo Corriente
INDICE 05 () 0,3(12) 0,2 (13) Promedio
Ponderado
Liquidez
Endeudamiento
Total
Endeudamiento a
Corto Plazo
Solvencia
Prueba Acida
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2.3 Experiencia

Los Oferentes y cada uno de los socios, deberan proporcionar informacion sobre sus antecedentes
técnicos generales y especificos como asi también sobre compromisos contractuales actuales
respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una
carta de intencidn o de aceptacién, o que estén por finalizar, pero para los cuales aun no se haya
emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.
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AT 1 - OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ULTIMOS VEINTE ANOS

“RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

IMPORTE (USS) FECHAS
UBICACION DESCRIPCION COMITENTE PARTICIPACION BASICO FINAL INICIO TERMINACION OBSERVACIONES
% SICONTRATO REAL

Importe Basico: Corresponde al importe basico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran durante la ejecucion de la obra.
Ambos importes deberan ser expresados en dolares estadounidenses segun tipo de cambio vendedor, Banco de la Nacién Argentina
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AT 2 - OBRAS DE HIDRULICAS Y/O DE SANEAMIENTO EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS VEINTE ANOS.

“RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

IMPORTE (U$S) FECHAS
UBICACION DESCRIPCION CARACTERISTIC COMITENTE PARTICIPACION BASICO FINAL INICIO TERMINACION OBSERVACI
% S/CONTRA | REA
Importe Basico: Corresponde al importe basico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran durante la ejecucion de la obra.
Ambos importes deberan ser expresados en délares estadounidenses segun tipo de cambio vendedor, Banco de la Nacion Argentina
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AT3 - OBRASEN EJECUCION POR PARTE DE LA EMPRESA

“RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

IMPORTE  (U$S) FECHAS %
AVANCE
UBICACION DESCRIPCION COMITENTE PARTICIPACION BASICO MONTO TERMNACION | o ooy | OBSERVACIONES
CONTRACTUAL | CERTIFICADO | nicio
% SICONTRAT

Importe Basico: Corresponde al importe basico de la obra contratada.
Importe Final: Corresponde al importe basico mas ampliaciones que surgieran durante la ejecucion de la obra.
Ambos importes deberan ser expresados en délares estadounidenses segun tipo de cambio vendedor, Banco de la Nacién Argentina
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AT4 - OBRAS DE SANEAMIENTO EJECUTADAS POR PARTE DE LA EMPRESA

“RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS”

CARACTERISTICAS / COMPONENTES /

CONDUCIONES CERRADAS requeridas en b) 1

RECINTOS DE H°A°

Requeridos en b) 2

OBSERVACIONES

DESCRIPCION
SCRIPCIO MAGNITUD
AP. D.C. Descripcion recinto Volumen Volumen
Recinto Hormigén
Km Diametro Km Didmetro
TOTAL
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2.4 Metodologia de trabajo:

La propuesta técnica debera contener como minimo lo sefialado en la seccion |l

Organizacion del Lugar de la Obra y Descripcion del Método de
Construccion

Conteniendo minimo: organizacion del lugar de la obra, metodologia detallada para la ejecucién de
cada item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a utilizar su oportunidad de
incorporacion a las tareas, la relacion con el Plan de Trabajos, descripciones, planos y graficos que
sean necesarios para su cabal entendimiento, etc.

Plan de Trabajos y Curva de inversiones
El Plan de Trabajos e inversiones por Camino Critico, segun la siguiente metodologia:

1) Red de precedencias con clara indicacién de tareas o eventos ajenos al contrato que tienen
injerencia en el normal desarrollo de los trabajos.

2) Duracion de cada tarea.

3) Procesamiento con indicacién en el Camino Critico del plazo de la obra y de los tiempos
flotantes, libre y total de las tareas que no estén en este camino.

4) Diagrama de barras, con indicacion de la ubicacion de cada tarea dentro del periodo
comprendido por las fechas tempranas y tardias que surgen del diagrama calendario.

5) Del andlisis de las redes confeccionadas surgiran las distintas fechas tempranas y tardias,
en funcién de las cuales se construiran las Curvas de Certificaciones Maximas y
Minimas.

6) El procesamiento del Camino Critico se realizara, usando métodos de reconocida
confiabilidad.

7) Se remarca la necesidad de presentar:

- Ejecucion fisica mensual expresada en porcentajes parciales y acumulados.

- Cantidad de jornales mensuales a emplear.

- Tipo y cantidad de equipos a emplear en cada mes de ejecucidn de los trabajos.

- Curva de inversion mensual propuesta, consignando valores parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos debera referirse a la totalidad de los items consignados en el Presupuesto
Oficial, discriminado uno a uno. Se debera acompafiar del correspondiente Plan de Acopio si es
permitido.

El Plan presentado debe resultar coherente con los métodos constructivos propuestos, con el
plazo de ejecucion de las obras y con el tipo y cantidad de equipos que el Oferente propone
emplear. Debera indicar las fechas de incorporacion de los equipos presentados en la
propuesta, en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del citado Plan de Trabajo
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2.5 Personal

Personal Propuesto

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccién lll. La informacién sobre su experiencia
anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

FORMULARIO PER 1:

NOMINA DEL PERSONAL TECNICO Y DE CONDUCCION AFECTADO A LA
OBRA.

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1.- En relacion de dependencia:

, 3 Afos de Afos de
Cargo Nombre Titulo Anog del experiencia experiencia
experiencia en el cargo en el cargo
(general) propuesto propuesto en
obras similares
Representante
Técnico
Jefe de Obra
[etc.]
1.2.- Asesores, Consultores y Contratados:

Asesores Afios de Afios de
Consultores Nombre Especialidad Funcion experiencia expe][lenq’a
Contratados propuesta (general) en la funcion

propuesta
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1.3.- Subcontratistas Para La Obra:
Subcontratos propuestos y empresas comprendidas (art.4.4 de la Seccion VI - VIII).

Subcontratista Secciones de las Experiencia %
(nombre y Especialidad | Obras subcontratadas en obras Subcontratado
direccion) similares del monto del

contrato
[etc.]
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FORMULARIO PER 2:

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE.

1) Datos Personales y Tareas que desempefara
* Apellido y Nombre:
* Nacionalidad:
*D.N.I. Nro:
* Lugar y Fecha de Nacimiento:
* Domicilio Particular:
* Teléfono:
* Matricula Profesional:
2) Datos de Capacitacion
2.1) Titulos:
* Grado
* Postgrado
2.2) Capacitacion Tedrica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:
* Cursos:
* Actividad Docente y de Investigacion:
* Becas, Publicaciones y Congresos:
3)  Antecedentes laborales (indicar: denominacion y descripcién del trabajo, tipos de tareas
desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc y fecha de realizacién).
3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnosticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc):
* Direccidn, Supervision e Inspector de Obras:
3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnésticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc):
* Direccidn, Supervision e Inspector de Obras:

Resuma la experiencia profesional de los Ultimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

4) Otras Referencias (que puedan resultar de interés):

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugary Fecha
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Carta compromiso.

"RED DE AGUA POTABLE - LAS BRENAS’
[ Lugar - Fecha ]
Yo, [ Nombre del Profesional ], [ Profesion ], me comprometo durante el periodo de duracion
del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de [Tarea a Desarrollar Jen |la

obra denominada " ", en caso de que sea adjudicada a la

firma [ Nombre de la Empresa/ UTE ].

[ Firma del Profesional
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2.6 Equipos

Formulario EQU

El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave para realizar las obras de acuerdo a lo
indicado en la seccion IlI, Criterios de Evaluacidn y Calificacion. Se preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Estado

Descripcion
Marca Modelo Afio Mb B R

Horas

De
Uso

Situacion

Propio

A comprar

A alquilar

Observaciones

Notas: Acreditar fehacientemente la propiedad de los equipos a afectar a la Obra, segun corresponda a
equipos de propiedad del Oferente y compromiso cierto de alquiler o compra.
Se entiende que los equipos denunciados en la Planilla EQU estaran disponibles en todo

momento para su utilizacion en la Obra.
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

(Garantia Bancaria)

[nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina

emisoral

Beneficiario: [nombre y direccion del Contratante]

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
[indicar el nimero de Garantia]

Se nos ha informado que [nombre del Oferente] (en
adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el [indicar la
fecha de presentacion de la oferfa] (en adelante denominada ‘la Oferta”) para la
ejecucion de [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitacion
numero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [nombre del banco] por medio
de la presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o
sumas, que no exceda(n) un monto total de [monto en cifras]

( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el
Oferente esta incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta,
porque el Oferente

a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el
Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta; o

b)  habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de
Presentacion de Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Comprador
antes de la expiracién de este plazo, i) no firma o rehusa firmar el Contrato, si
corresponde, o ii) no suministra o rehusa suministrar la Garantia de
Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta garantia expirara a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser

el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacion al Oferente indicandole que el mismo no fue
seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia deberéd recibirse en esta
institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia esta sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicacion de la
Cémara de Comercio Internacional No.458.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar este
formulario y debera omitirse en la version definitiva.
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NOTA: La documentacion referida a esta Seccion V se adjunta a continuacién de la PARTE
.
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Seccion VI. Condiciones Generales (CG)

Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

1.1. Definiciones Los siguientes términos y expresiones tendran el significado que se sefiala en el
documento.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.8.

“Contrato” es el documento escrito y firmado entre el Contratante y el
Contratista, del que forman parte el acto administrativo que resuelve
la adjudicacion, la oferta del Adjudicatario, la contrata o convenio
de locacion de obra, con los documentos que alli se enumeren y
forman parte del mismo, la Documentacion Licitatoria en su conjunto,
con las aclaraciones, ampliaciones 0 enmiendas que se hubiesen
realizado, mas los documentos que conforman la oferta.

“Carta de Aceptacion o Acto Administrativo de Adjudicacion” es la
carta de aceptacion formal, firmada por el Contratante, de la Carta de
la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre
acuerdos celebrados y firmados por las Partes.

“Carta de la Oferta”, significa el documento titulado carta de oferta o
carta de licitacién, que elabora el Contratista de acuerdo al formulario
de la Seccion IV, y que incluye los documentos que conforman la
oferta, firmada dirigida al Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa la parte del Pliego que describe la obra
licitada y los requisitos y condiciones técnicas bajo las cuales se
ejecutara la misma, incluidas las aclaraciones y modificaciones
efectuadas en el proceso de licitacion.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el
Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el
Contratante (0 en su nombre) de conformidad con el Contrato.

‘Formularios” son los formularios de la Seccion IV del Pliego, que el
oferente debe completar y utilizar para presentar su oferta

“‘Oferta” es la propuesta presentada por el oferente en el acto de
apertura (formularios y documentacion acompafiada). También
forman parte de la oferta, las aclaraciones, rectificaciones y/o
documentacién adicional que el oferente eventualmente pudiese
presentar como consecuencia de un requerimiento del contratante en
el proceso de evaluacion.

‘Lista de Cantidades” es la Planilla de Cémputos y Presupuesto de la
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Obra.
1.1.9. ‘Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

Fechas, Pruebas, 1.1.16.

Plazos y

Terminacion 1117
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.

que llevan ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las
Condiciones Especiales.

‘Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el
contexto.

‘Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del
Contrato.

“‘Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la
Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante.

“Inspector de Obra” es la persona de profesidn ingeniero designado
por el Contratante para representarlo en la obra. Sus funciones son
fiscalizar e inspeccionar la obra a fin que ésta se ejecute y se
desarrolle en un todo de acuerdo con los términos del contrato y la
legislacion aplicable.

‘Representante  Técnico” es el profesional designado por el
Contratista para representarlo en la obra, con arreglo a la
Subclausula 4.3 [Representante del Contratista]. Tiene a su cargo
y es responsable por la direccidn técnica de los trabajos.

“‘Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el
Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista para
una parte de las Obras.

‘Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la
fecha limite de presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la
Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras].

“‘Plazo de Terminacién” significa el plazo para terminar las Obras o
una Seccion de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la
Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacidn], segun consta en los Datos
del Contrato (incluida cualquier prorroga en virtud de la Subclausula
8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir de la
Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacion” son las pruebas que se especifican en el
Contrato, 0 que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan
como Variacion y que se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9
[Pruebas a la Terminacion] antes de que el Contratante reciba las
Obras 0 una Seccion de las mismas (segun corresponda).

“Certificado de Recepcién de Obra o Acta de Recepcion Provisoria’
es el certificado que se emite en virtud de la Clausula 10 [Recepcion
de Obras por Parte del Contratante].

‘Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las
hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de
conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

recibe las Obras 0 una Seccidn de las mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos o Plazo de Conservacion y
Garantia” significa el plazo para notificar cualquier defecto de las
Obras 0 una Seccion de las mismas (conforme proceda) con arreglo
a la Subcladusula 11.1 [Terminacién de Trabajos Tendientes y
Reparacion de Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo
que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida
cualquier prorroga en virtud de la Subcldusula 11.3 [Prérroga del
Plazo para la Notificacién de Defectos]), calculado a partir de la fecha
en que se terminen las Obras o la Seccion conforme se certifique de
acuerdo con la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones].

“Certificado de Cumplimiento o Acta de Recepcion Definitiva” es el
certificado que se emite en virtud de la Subclausula 11.9 [Certificado
de Cumplimiento].

‘Dia” significa un dia calendario y “afio”, 365 dias. Salvo que se
especifiquen que son habiles, los plazos en dias son de dias
corridos.

‘Monto Contractual Aceptado” es el monto por el cual se adjudica la
obra de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo de
adjudicacion.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula

14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el
Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra)
razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o
fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las
utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido
en virtud de la Subclausula 14.11 [Emisién del Certificado de Pago
Final].

‘Declaracién Final o Informe Final” es la declaracién que se define en
la Subclausula 14.9 [Solicitud de Certificado de Pago Final].

“‘Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago
emitido con arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago],
que no sea el Certificado de Pago Final.

“Certificado de Pago o Certificado de Obra” es un certificado de pago
emitido en virtud de la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago].

‘Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada
como tal en el Contrato para la ejecucién de cualquier parte de las
Obras, el suministro de Equipos o Materiales.

‘Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el
Contratante con arreglo a la Subcldusula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la
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1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.
1.1.42.

1.1.43.

1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

Subclausula 14.7 [Pago del Monto Retenido ].

‘Equipos del Contratista® son todos los aparatos, maquinarias,
vehiculos y demas elementos necesarios para la ejecucion y la
terminacion de las Obras y la reparacién de cualquier defecto.

‘Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que
forman parte o estadn destinados a formar parte de las Obras
Permanentes.

‘Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.

“‘Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen
parte o estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes.

‘Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo
(diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el
Lugar de las Obras para la ejecucién y terminacién de las Obras
Permanentes y la reparacion de cualquier defecto.

‘Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o se
define en cualquiera de ellas segun corresponda.

‘Documentos del Contratista® son los calculos, programas de
computacion y otros programas informaticos, planos, manuales,
modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere)
proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

‘Leyes” alude en forma genérica a cualquier norma juridica, sea de
caracter nacional, provincial 0 municipal. La Ley de Obras Publica de
la Provincia del Chaco es aplicable en la presente Licitacion.

‘Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede)
en virtud de la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

‘Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las
Obras Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y
donde deben ser enviadas los equipos y materiales, asi como
cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar
de las Obras.

“Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por
un Contratista con experiencia a la Fecha Base.

“Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o
aprobado como wuna variacién en virtud de la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

1.2. Interpretacion En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(@) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,

acordado” o
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1.3.Comunicaciones

“‘acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso
0 elaborado de manera electronica, que produce un registro permanente;

y

(e) la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta” y “proponente” es sindnimo
de “oferente”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la
interpretacion de estas Condiciones.

Las comunicaciones al Contratista se efectuaran, ordinariamente, mediante
Orden de Servicio y las de éste al Comitente, se canalizaran a través del
Inspector de Obra por medio del Libro de Notas de Pedidos. El procedimiento
de comunicacion se regira por las siguientes pautas:

Ordenes de Servicio:

El Inspector de Obras comunicara sus decisiones por escrito al Contratista
mediante Ordenes de Servicio, cronoldégicamente consignadas en un libro
especifico provisto por el Contratista, foliado por triplicado y rubricado por el
Contratante. El original sera para el Representante Técnico del Contratista, el
duplicado con la constancia de recepcion para el Contratante y el triplicado se
mantendra en el Libro, que quedara en poder del Inspector de Obras.

Se considerara que toda Orden de Servicio, salvo que en la misma se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario, no importa modificaciéon alguna de lo
pactado contractualmente.

El Representante Técnico se notificara de toda Orden de Servicio en el dia de
su fecha. También debera tomar vista diaria del Libro en las dos primeras horas
de trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto
quedara subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aun no
se hubiese notificado.

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podra asentar
reservas a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se
suspendera por el término de 4 dias, ampliable por el Inspector de Obras, para
que fundamente su objecion. Pero si el Inspector de Obras la reitera, no regira
la suspension y debera cumplirse sin mas dilaciones, sin perjuicio de los
derechos del Contratista a ulteriores reclamos, los que debera efectuar dentro
de los 14 dias desde la reiteracion.

La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se
considerara incumplimiento de la Orden de Servicio. Ademas, esa circunstancia
facultara al Contratante a exigir la remocion del Representante Técnico.

Notas de Pedido:

Se consignaran cronologicamente en un libro especifico provisto por el
Contratista, foliado por triplicado y rubricado por el Contratante. El original sera

Seccién VI - Condiciones Generales 79



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , \ l =y
PROVINCIA DEL CHACO L= =

Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia
Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

1.4.Ley e Idioma

para el Inspector de Obras, el duplicado con la constancia de recepcion para el
Contratista y el triplicado se mantendré en el Libro, que quedara en poder del
Representante Técnico.

El Inspector de Obras debera recibirla al solo requerimiento del Representante
Técnico. La recepcion por el Inspector de Obras de una Nota de Pedido, no
implicara conocimiento ni aceptacion de su contenido, aunque no hubiese
formulado reserva alguna en tal sentido.

La negativa o renuencia del Inspector de Obras a recibir una Nota de Pedido,
habilitara al Contratista para que recurra al Contratante a fin que éste regularice
la situacion.

El Contrato se regira por la legislacion de la jurisdiccion que se estipule en los
Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el Espafiol.
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1.5.0rden de Prioridad Los

documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente

de los Documentos  explicativos. Para fines de interpretacién, el orden de prioridad de los
documentos se cefiira a la siguiente secuencia:

1- El convenio o contrata.
2- Carta de Aceptacion o Acto Administrativo de Adjudicacion.

3- Aclaraciones y comunicaciones del contratante previas a la apertura de
la licitacion.

4- Condiciones Especiales — Parte A - Datos del Contrato — (Seccién VII)

5- Condiciones Especiales — Parte B - Disposiciones Especificas —
(Seccion VII)

6- Condiciones Generales - (Seccion VI)

7- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitacion —
(Seccion V)

8- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Licitacién -
(Seccion V)

9- Plano de detalle de licitacion y/o de construccién aprobados por el
comitente, segun corresponda.

10- Plano generales de licitacion y/o de construccién aprobados por el
comitente, segun corresponda.

11- Texto del listado de items o partidas de la planilla de cotizacion de las
obras, que figure en el legajo de licitacién o que haya sido aceptado por el
comitente en caso de haberse adjudicado una variante o alternativa.

12- Oferta del Contratista.

Asimismo tendran prelacion las notas y observaciones escritas en los planos y
planillas sobre lo demas representado o escrito en los mismos y las
dimensiones acotadas o escritas en los planos sobre lo representado a escala,
salvo que el error fuere evidente.

Si se encuentra alguna ambigiedad o discrepancia en los documentos, el
Inspector de Obra emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.
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1.6.Contrata

1.7.Cesion

1.8. Demoras de los

Planos o
Instrucciones

Es el instrumento suscripto por las partes a través del cual se formaliza el
contrato de locacion de obra. La Contrata se basara en el formulario que se
anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio o Contrata
correrén por cuenta del Adjudicatario.

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi
tampoco ningln otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato.
Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(@) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo
de la otra Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b)  podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su
derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del
Contrato.

En ninglin caso se aceptaran cesiones de contratos en los que el cedente haya
ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la
solicitud.

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o
interrupcion de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los
planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que debera ser
razonable. La notificacién incluira informacién detallada sobre los planos o
instrucciones que se necesiten, la razon por la que deban emitirse y el plazo
para hacerlo, asi como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion
que se podria sufrir por la demora en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Costo debido a que el
Ingeniero no ha emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo
razonable y que se especifique en la notificacion con informacién
complementaria, el Contratista enviara otra notificacién al Ingeniero vy, sujeto a
lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora , si la terminacién de
las obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasara , en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades, que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Inspector procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decisién al
respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Inspector se debe a algun error 0 demora
del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los
Documentos del Contratista, el Contratista no tendré derecho a la prorroga del
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1.9. Cumplimiento de la

1.10.

Legislacion

Responsabili
dad Conjuntay
Solidaria

plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes.
Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratante debera haber obtenido (o debera obtener) los permisos de
planificacion, zonificaciéon, edificacién o de indole similar para las Obras,
asi como cualquier otro permiso que, seguin se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (0 deba obtenerse) por el
Contratante. EI Contratante indemnizara y amparara al Contratista de
las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los
impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y
aprobaciones que exija la ley para la ejecucion y terminacion de las Obras
y para la reparacion de cualquier defecto. El Contratista indemnizara y
amparara al Contratante de las consecuencias que se deriven de
cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su
diligencia.

El Contratista debera contemplar que los permisos para realizar tareas que
afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones
o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas
Privadas de Servicios Publicos, o Particulares, serén gestionados por su cuenta
y a su cargo ante quien corresponda, en nombre del Contratante.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacién, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en la Oferta, y no darén lugar a
compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como
gastos directos dentro del precio unitario de los items involucrados.

El Contratista debera iniciar los tramites de permisos a que se refiere la
presente subclausula, con una antelacidn que asegure contar con dichas
autorizaciones en el momento de la iniciacion del trabajo respectivo, segun la
fecha programada para el mismo en el Plan de Trabajos Aprobado.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion en
participacion, consorcio u otra asociacion de hecho, de dos o mas personas:

(@) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y
solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante,
quien tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista
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2.1.Derecho de Acceso
al Lugar de las
Obras

y a cada una de esas personas; y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacion juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de,
todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefialados
en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesion pueden no ser
exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante
conceda (al Contratista) la posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso, el Contratante lo hara en el plazo y de la
manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante
podra retener ese derecho o posesion hasta que reciba la Garantia de
Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante
concedera al Contratista el derecho de acceso al, y la posesion del, Lugar de
las Obras en los periodos que sean necesarios para permitir al Contratista
proceder sin interrupcion de conformidad con el programa presentado con
arreglo a la Subclausula 8.3 [Programal.

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin Costo debido a que el
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el plazo
establecido, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto
en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

(@) una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha
retrasado o se retrasard la terminacién de las obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que
se establece en la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algin error o
demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera
de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha
prérroga ni al Costo o utilidades mencionados.
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2.2.Permisos, Licencias
y Aprobaciones

2.3. Reclamaciones del
Contratante

3.1.0bligaciones y
Facultades del
Inspector

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo
solicite, para obtener:

(@) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero
que no se encuentren faciimente disponibles, y

(b)  cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del
Pais:

()  que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la
Subclausula 1.9 [Cumplimiento de la Legislacion],

(i) parala entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(i) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se
retiren del Lugar de las Obras.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de
cualquier clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el
Contrato y/o a una prorroga del Periodo de Garantia, el Contratante o la
Inspeccion notificaran detalladamente al Contratista. Sin embargo, no sera
necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la
Subclausula 4.17 [Electricidad, Agua y Gas], o de otros servicios que solicite el
Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de 28
dias después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado,
de la situacién o circunstancias que originaron la reclamacion. Se enviara una
notificacion sobre cualquier prérroga del Periodo para la Notificacion de
Defectos antes de que venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de la reclamacion, asi
como pruebas del monto y/o la prérroga que el Contratante considere que le
correspondan en relacion con el Contrato. El Inspector procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
decision respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al
Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prorroga (si procede) del Plazo
para la Notificacion de Defectos de conformidad con la Subclausula 11.3
[Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. EI Contratante sélo tendra derecho a compensar o
deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago,
0 a presentar otra reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con
esta Subclausula.

3. ElInspector de Obras

El Contratante designara al Inspector de obra quien tendra como funcion
fiscalizar e inspeccionar la obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un
todo de acuerdo con los del contrato y la normativa aplicable. No tendra la
potestad de modificar el Contrato.
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3.2. Delegacion por el
Inspector de Obra

3.3.Instrucciones del
Inspector

3.4.Reemplazo del
Inspector

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(@) cuando el Inspector de Obra cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato 0 que se deriven en
forma implicita del mismo, se considerara que actiia en nombre del Contratante;

(b) el Inspector de Obra no tendrd autoridad para eximir a ninguna de las
Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del
Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa
indole del Ingeniero (incluida la no desaprobacion) eximira al Contratista
de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la
responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e
incumplimientos; y

El Inspector de Obra obtendra la aprobaciéon especifica del Contratante antes de
actuar, en los siguientes supuestos:

(a) Prérrogas del plazo de terminacion y/o costo adicional del contrato.

(b) Modificaciones de obra, a excepcion de situaciones de emergencia
conforme lo determine la Inspeccién,

Sin perijuicio de la obligacién de obtener aprobacion, como se indica supra, si
a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad
personal, la seguridad fisica de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s),
éste podra, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en
virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o
actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o reducir
el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente cualquier instruccion de
esa indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacion de dicha
instruccion por parte del Contratante.

El Inspector de Obra podréa delegar sus obligaciones y responsabilidades
en ofra persona con condiciones Yy aptitudes similares, por lapsos
razonablemente breves y causas fundadas, con autorizacién previa del
Contratante. Dicha delegacion debera ser comunicada al Contratista.

El Inspector de Obra podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier
momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se
necesiten para la ejecucion de las Obras y la reparacion de cualquier
defecto, de conformidad con el Contrato. En el caso de que una orden
constituya una Variacion, se aplicara la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

Siempre que sea posible, las instrucciones se impartiran por escrito.

Si el Contratante prevé reemplazar al Inspector de Obra, el Contratante debera
notificar al Contratista.
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3.5.Decisiones

4.1.0bligaciones
Generales del
Contratista

El Inspector es receptor exclusivo de toda presentacién del Contratista
relacionada con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Resolvera las
cuestiones inherentes a la obra, de acuerdo a las facultades conferidas en este
Pliego, y propiciara la resolucion, que estara a cargo del Comitente, de las
reclamaciones que impliquen modificaciones o alteraciones de la obra y/o del
contrato.

4. El Contratista

El Contratista ejecutard, terminara y reparara cualquier defecto de las obras,
de conformidad con el contrato, sus variaciones debidamente aprobadas por el
Contratante y las instrucciones del Ingeniero.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiquen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los
Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o
temporales, necesarios para, y en relacion con, el disefio, la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, 0 se requieran
para, las Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad
con la definicion que establece el Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de
todas las operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras.
Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista i) sera
responsable de todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y
el disefio que pueda ser necesario en relacion con cada elemento de los
Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y
i) no serd responsable del disefio o las especificaciones de las Obras
Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
informacidn sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la
ejecucién de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podran modificarse de
manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara
cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente
en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista suministrara al Inspector los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos
que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las Especificaciones y los
Planos; estaran escritos en el idioma para comunicaciones definido en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] e incluiran la informacion adicional
solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los
disefios de cada una de las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas
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4.2. Garantia de
Cumplimiento

las Obras, servird para el proposito para la que fue concebida de
conformidad como se sefiala en el Contrato; y

(@) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacién, el Contratista
proporcionara al Ingeniero la documentacién “conforme a obra” y segun
corresponda, los manuales de operacion y  mantenimiento, de
conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para
que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar,
ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerara
terminada para los fines de la recepcidn con arreglo a la Subclausula 10.1
[Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado
al Ingeniero la documentacion y los manuales mencionados.

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto
y monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subclausula no se
aplicara en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del
Contracto.

El monto de la Garantia de Cumplimiento sera en pesos y por una suma
equivalente al 5% al valor del contrato, para la formacion de la garantia
respectiva, seran de aplicacién las modalidades indicadas en la clausula 14
(Garantia de Mantenimiento de la Oferta), de las Instrucciones a los oferentes y
de los Datos de la Licitacion

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que
no exceda de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacion, y
enviara una copia al Inspector. La Garantia de Cumplimiento debera haber sido
emitida por una entidad aprobada por el Contratante, y tendréa la forma que se
adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea vélida y
exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier
defecto. Si en los términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una
fecha de vencimiento y 28 dias antes de ésta el Contratista todavia no esta en
condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera
prorrogar el periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento hasta que se
terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de
Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del
Contrato. El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados
y gastos legales) que se generen a raiz de una reclamacion al amparo de la
Garantia de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido
derecho a hacer la reclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del
plazo de 21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en
que el Inspector decida aumentar o reducir el Precio del Contrato como
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4.3.Representante del
Contratista

4.4. Subcontratistas

resultado de una Variacion, el Contratista, a solicitud de aquel, procedera sin
demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de la Garantia de
Cumplimiento, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferira todas las
facultades necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines
del Contrato.

El Representante Técnico deberd ser un profesional de nivel universitario,
matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieria de la jurisdiccion de las
obras, con titulo habilitante de Ingeniero Hidraulico o Civil.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato,
el Contratista suministrara al Inspector para su aprobacion, antes de la fecha de
inicio, el nombre y la informacion de la persona que propone como
Representante Técnico. Si se niega la aprobacion o se revoca segun la
Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce
sus funciones como Representante Técnico, el Contratista seguira el mismo
procedimiento para presentar el nombre y la informacion de otra persona
adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podré revocar el nombramiento del Representante Técnico, ni
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Inspector.

El Representante Técnico dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante Técnico debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se
nombrara a un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Inspector, a
quien debera darse la debida notificacion.

El Representante Técnico recibira instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras. Sélo podra hacerlo por
hasta el 30 % del monto del Contrato.

La subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista asumidas frente al
Contratante, respecto de las cuales el Contratista sigue siendo principal
responsable. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
correspondera como si las hubiera efectuado directamente.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier
Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias.
Salvo indicacion en contrario en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales unicamente, o para la contratacién de un
Subcontratista que esté designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Inspector cuando se trate de la
contratacién de otros Subcontratistas que propongan;
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4.5. Cooperacion

4.6.Replanteo

(c) el Contratista notificara al Inspector, con al menos 28 dias de anticipacion,
sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del
comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras.

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el
Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

(@) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variacién en la medida en que
obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los
servicios para ese personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de
Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que
son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista
posesion de cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de acceso de
conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrara
dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las
Especificaciones.

El replanteo de la obra debera iniciarse dentro de los veintitn (21) dias corridos
de firmado el Contrato. El suministro de los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del
Contratista

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los
planos del proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector de Obra
introduzca, y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo deberd tener en cuenta la presencia de instalaciones
subterréneas, que pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o
entorpecer la ejecucion de las mismas, para lo cual recabara del o los
organismos que correspondan toda la documentacion técnica que sea necesaria
para determinar la correcta ubicacion de las mencionadas instalaciones. El
Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo seré controlado por la Inspeccion pero en ningun caso quedaré el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las
operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores
que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se
hara cargo de su conservacion e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran
sefales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario
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4.7. Procedimientos de
Seguridad

repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal
de la Inspeccion que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

Cuando para la ejecucion de las obras se requiera la remocién de algin punto
fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista debera
comunicarlo con la antelacion debida al Comitente, a efectos de que éste tome
las precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteracién
alguna durante la construccion de las obras.

El replanteo podra ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo
haya sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacion de la
obra.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta por duplicado, que sera
firmada por la Inspeccion y el Contratista y se confeccionara el correspondiente
plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecucion y aprobacion
establezca la primera.

Si el Contratista no concurriese al replanteo, se le fijara un nuevo plazo de diez
(10) dias habiles para la concrecion del mismo. Si tampoco concurriese a esta
segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio del Comitente, causas
justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase
a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de testigos o
autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la
obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar rescindido el
Contrato con las penalidades consiguientes.

El Contratista debera:
(@) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el
Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias
Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones
peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras
hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10
[Recepcion por parte del Contratante], y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos,
senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la
ejecucién de las Obras, para el uso y la proteccion del publico y los
propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades
desarrolladas en el Emplazamiento y en cualquier otro lugar, fuera del mismo,
donde se realicen trabajos relacionados con el Contrato.
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En la zona de construccién, el Contratista debera impedir que el publico
transite por tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes, a cuyo efecto
colocara letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines
perseguidos. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion  alguna en
concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en la obra
y sera unico responsable por eventuales reclamos por dafios y perjuicios a
terceros ajenos a las obras.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso,
el Contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de
vehiculos y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar
la calzada, debera construir o habilitar vias provisionales laterales o desviara
la circulacion  por caminos  auxiliares previamente aprobados por el
Inspector de Obra, los que mantendra en buenas condiciones de transitabilidad.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido que comprende el
desvio y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las
advertencias necesarias, para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche para lo cual, en este ultimo caso, seran absolutamente obligatorias
sefiales luminosas. EI Contratista sera el Unico responsable de los
accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficiencias,
sustraccion o rotura del sefialamiento o de las medidas de proteccion.

Si el Contratista optase por mantener el transito durante la ejecucion de la
obra, por media calzada o por las banquinas, debera contar con la previa
autorizacion del Inspector de Obra y adoptar la sefalizacion y demas
medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a
habilitacion de desvio y sefalizaciones, el Comitente, previa intimacién, podra
ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo
que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a las responsabilidades
emergentes. En estos casos al formularle cargo por los costos de las obras
ejecutadas, se le recargara un 50% en concepto de penalidades. Este monto
sera descontado de los certificados a cobrar.

Todas las tareas y obligaciones enunciadas precedentemente, estarén
exclusivamente a cargo del Contratista y no recibiran pago directo alguno,
considerandose su pago incluido en el precio total del Contrato.

Con una anticipacion minima de quince (15) dias habiles a la iniciacién de
los trabajos, el Contratista esta obligado a presentar al Inspector de Obra un
plan de desvios para el transito, el que debera reunir las condiciones de
factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y
guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo. EI Contratista no podra
iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvios, hasta tanto no
cuente con la aprobacion del Inspector de Obra.

Quedara totalmente a cargo del Contratista, a partir del replanteo, la
permanente conservacion de: obras basicas, desagues, superficies de
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4.8.Control de Calidad

4.9.Datos del Lugar de
las Obras

rodamiento, obras de arte y cualquier otra instalacion existente en la zona de
camino correspondiente a la obra.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se cefird a la
informacién que figura en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier
aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Inspector, para su informacién, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de
disefio y ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan
para el Inspector deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa del
propio Contratista.

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la
Inspeccion, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro
del plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen
inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione
esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros mas eficientes a costo
del Contratista.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de
obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades
determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos seréd obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente
se obligo, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que
pudieran ser aplicables. EI cumplimiento del sistema de control de calidad no
eximira al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber puesto a disposicion de
los eventuales oferentes, todos los datos pertinentes de los que  disponga
sobre las condiciones subterraneas e hidrologicas del Lugar de las
Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondra a
disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que obtenga después
de la Fecha Base. No obstante esa informacion seré tomada a titulo informativo
el Contratista sera responsable de interpretar verificar y corroborar todos esos
datos.

La presentacién de una propuesta implico que el Contratista ha visitado y
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4.10. Suficiencia del
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4.11. Servidumbre de
Pasoy
Dependencias

4.12. No interferencia

examinado el Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha obtenido
por si mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los
datos necesarios sobre la configuracion y naturaleza del terreno, asi como toda
otra informacién que pudiera ser necesaria para preparar la oferta y suscribir un
Contrato para la construccion de la Obra.

Con anterioridad a formular su oferta, el Contratista, a su exclusivo cargo, debi6
haber inspeccionado, evaluado y/o estudiado y realizado las verificaciones de
estructuras de geotécnica del terreno en que se implantara la misma, incluyendo
el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa freatica y subterrénea si
fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos, estabilidad de taludes,
etc. debio haber tomado conocimiento de las informaciones necesarias para la
correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o
en su duracion.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentacién de la obra.

Se considerara que el Contratista:

(@) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su
idoneidad y suficiencia, y

(b) basé el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento
de lo especificado en la Subclausula 4.9 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado
cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las
que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los
aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y
reparar cualesquiera defectos.

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales
ylo temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también
obtendrd, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones
adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las
Obras.

El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
(@) la comodidad del publico, ni

(b) el acceso a y uso y ocupacion de todos los caminos y senderos,
independientemente de que sean publicos o estén en posesion del
Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios,
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4.13. Ruta de Acceso

4.14. Transporte de
Bienes

4.15. Equipos del
Contratista

perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen
a raiz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

Se considerard que el Contratista estd satisfecho con la conveniencia y
disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha
Base. El Contratista hara lo razonablemente posible por evitar los dafios que
pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del trafico del Contratista
o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(@) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de
acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucciones
necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendra los permisos
necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas rutas,
sefalizaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del
uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relacion con la
misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna
ruta de acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las
rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por
cuenta de éste.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion
sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de
otros Bienes en el Lugar de las Obras;

(b) el Contratista seré responsable de empacar, cargar, transportar, recibir,
descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demas elementos
necesarios para las Obras; y

(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de todos los dafios,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos
legales) que se generen del transporte de Bienes, y negociara y pagara
todas las reclamaciones que surjan a raiz del transporte de los mismos.

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al
Lugar de las Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran
exclusivamente para la ejecucién de las Obras. El Contratista no retiraré del
Lugar de las Obras ningun elemento importante de sus Equipos sin el
consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no sera
necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal del Contratista
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fuera del Lugar de las Obras.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio
ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los
dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades
como consecuencia de la contaminacion, el ruido y otros resultados de sus
operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y
efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los
valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista sera responsable de la obtencién de todos los volumenes de
agua, del suministro de electricidad, y los demas servicios que necesite para
las actividades de construccién y, en la medida establecida en las
Especificaciones, para las pruebas correspondientes. La provision de estos
servicios sera costeado por el Contratista quedando a su cargo todos los
tramites necesarios ante las Empresas respectivas para su obtencion.

El Contratista sera responsable de la provisién de los equipos necesarios, para
asegurar la continuidad del abastecimiento de agua y de energia eléctrica,
siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la
ejecucion de las obras, no pudiendo aducir como causal de interrupcion de las
tareas o de prorroga del plazo contractual, la falta de las mismas, la interrupcion
en los servicios de agua o de energia eléctrica, baja de tension, etc.

Los gastos que se originen por este concepto se consideraran incluidos en los
precios contractuales de los items respectivos.

El Contratista elaborara informes de avance, que se presentaran conjuntamente
con los certificados mensuales y en la cantidad de copias de éstos.

Los informes incluiran:

(@) gréficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada
etapa de disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las
adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la
construccion, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas
etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas
designados (conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas
Designados]));

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y el
avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) la informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del
Personal y Equipos del Contratistal;

(d) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las
pruebas y certificados de Materiales;
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4.19. Seguridad del
Lugar de las
Obras

4.20. Operaciones del
Contratista en el
Lugar de las
Obras

4.21. Fosiles

(e) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.3
[Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];

(f) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(g) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con
detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la
terminacion de las Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas
que se estén tomando (o que se tomaran) para superar las demoras.

Salvo disposicidn en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras
a personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del
Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero
notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros
contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

El Contratista limitard sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros
sitios adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el
acuerdo del Inspector. El Contratista tomara todas las precauciones necesarias
para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y
dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las
Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de los
Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista despejara el
Lugar de las Obras y eliminard los escombros, la basura y las Obras
Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepciéon de Obra, el Contratista despejaréd y
retirara de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho
Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y
Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte del Lugar de las Obras y las
Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra retener
en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion de Defectos, los Bienes
que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y estructuras y otros
restos o elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el
Lugar de las Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El
Contratista tomara precauciones razonables para evitar que su Personal u otras
personas retiren o dafien cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente
de ello al Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista
sufre alguna demora y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones,
hard una nueva notificacion al Ingeniero y, sujeto a la Subcléusula 20.1

Seccién VI - Condiciones Generales 97



5.1

5.2

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , wlis) a \
PROVINCIA DEL CHACO V an B o
Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia _,________‘——"‘“-j
_,—f—'_---__________'_,__-’

Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

Definicion de
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Designado”

Objeciones a las
Designaciones

[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(@ unaprérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
anticipa que se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluiré en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacién al
respecto.

5. Subcontratistas Designados

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(@ que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con
arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subclausula 5.2
[Objeciones a las Designaciones].

El Contratista no tendra ninguna obligacién de contratar a un Subcontratista
designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificacién al
Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo
que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas
consecuencias, las objeciones se consideraran razonables si se derivan (entre
otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

(@) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la
competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y
de cualquier negligencia 0 mal uso de los Bienes por parte del
Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual
estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede),
el Subcontratista designado debera:

(i)  comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones 'y
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones vy
responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él,
asi como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del
Subcontratista en relacion con dichas obligaciones o
responsabilidades.

(iii) ser pagado sdlo cuando el Contratista haya recibido del
Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del
subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la
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Subclausula 5.3 [Pagos a Subcontratistas Designados].

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del
Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Inspector
certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y
demas cargos se incluiran en el Precio del Contrato, salvo lo dispuesto en la
Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
Subcontratista designado, el Inspector podré solicitar al Contratista que
demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos
los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores,
menos las deducciones aplicables por retencidon u otros conceptos. A menos
que el Contratista:

(@) presente dichas pruebas razonables al Inspector, 0

(b)

()  demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene
razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el
pago de los mismos, y

(i)  presente al Inspector pruebas razonables que el Subcontratista
designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar, directamente al Subcontratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos
las deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista
designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que
se sefialan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolvera
al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista
debera encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen
nacional o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacion,
transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate
dentro del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la
experiencia adecuadas.

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo
que no sean inferiores a los establecidos para la profesion o la industria donde
se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones
laborales aplicables, el Contratista pagara niveles salariales y se cefiira a
condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y
condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria
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sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacién de pagar
impuestos sobre la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios
y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais
vigentes en ese momento, y el Contratista cumpliré las obligaciones que por ley
le correspondan en relacion con las respectivas deducciones.

El Contratista no contratara, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra
que forme parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al
Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud,
seguridad, bienestar social, inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de
todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables,
incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como
de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en
los Datos del Contrato, a menos que:

(@) enel Contrato se estipule otra cosa,
(b) el Inspector asi lo apruebe, 0

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccién de la vida o la
propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista
informara de ello inmediatamente al Inspector.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista
proporcionara y mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar
social que sean necesarios para su personal. El Contratista también
proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante conforme se
sefiala en las Especificaciones.

El Contratista no permitirda que ningin integrante de su Personal resida
temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las
Obras Permanentes.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables
para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En
colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurara
de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos
de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria
y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los
requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de
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6.11 Alteracion del Orden

las Obras, que se encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra
accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha responsabilidad y
tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion
para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista
proporcionard todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa
responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Inspector, a la mayor brevedad posible, informacion
detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un
registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite
razonablemente el Inspector.

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea
necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda
la supervisidn necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar,
inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervision estara a cargo de un numero suficiente de personas que
posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en
la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevaran a cabo
(incluidos los métodos y técnicas requeridos, los posibles peligros y los
métodos de prevencion de accidentes), para la ejecucion satisfactoria y segura
de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y
experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones.
El Inspector podra exigir al Contratista que despida (o0 que haga que se despida)
a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido
el Representante del Contratista si procede, quien :

(@) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,
(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,
(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, 0

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la
salud o la proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre) en su reemplazo a
otra persona adecuada.

El Contratista presentara al Inspector detalles sobre el nimero de cada una de
las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en
el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la
forma que apruebe el Inspector, hasta que el Contratista termine todos los
trabajos que queden pendientes en la fecha de terminacion que se sefiala en el
Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean
necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden
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Dias Festivos y
Costumbres
Religiosas

Preparativos de
Sepelio

Prohibicion de Trabajo
Forzoso u Obligatorio

por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y
para preservar la paz y la proteccion de las personas y los bienes que se
encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer
al Pais al personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras.
El Contratista se asegurara que esas personas obtengan los visados de
residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita,
el Contratante hara todo lo posible para ayudarlo répida y oportunamente a
obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que
sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a
su lugar de contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos
empleados o alguno de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera
igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o
entierro.

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una
cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se
sefiale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién con
éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el
Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase
para el consumo del Personal del Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias
para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y
para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplira
todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de
insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no
importara, vendera, regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a
bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco permitira que su personal las importe,
venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

El Contratista no regalara, ni hara objeto de trueque ni dara otro destino a armas
0 municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres
religiosas y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislacion
local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados
locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por
“trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de
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Prohibicién de Trabajo
Infantil Perjudicial

Registro de Historia
Laboral de los
Trabajadores

Modo de Ejecucion

Muestras

Inspeccion

manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o
sancion.

El Contratista no empleara a ningun nifio para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotacion econémica, pueda ser peligroso o pueda interferir
en la educacién del nifio, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico,
mental, espiritual, moral o social.

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de
trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluira los nombres, edades,
sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se
resumira una vez al mes y se enviara al Inspector, poniéndose a disposicion de
los Auditores para su inspeccion durante horas regulares de trabajo. El registro
se incluira en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud
de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y los Equipos del Contratistal].

Equipos, Materiales y Mano de Obra

El Contratista se encargara de la fabricacion de los Equipos, la produccion y
fabricacion de los Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:

(@) delaforma (sila hubiere) que se sefale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores
practicas reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos,
salvo especificacion diferente en el Contrato.

El Contratista presentard al Inspector, para su aprobacion, las siguientes
muestras de Materiales, e informacién pertinente, antes de usar los Materiales
en o para las Obras:

(@) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se
especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Inspector como Variacion.

Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(@) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos
los lugares de donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar de las
Obras y en otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir
y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura,
asi como a verificar el progreso de la fabricacion de los Equipos y de la
produccion y fabricacion de los Materiales.

El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a
cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el
equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximira al Contratista de

Seccién VI - Condiciones Generales 103



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA iy = A

PROVINCIA DEL CHACO iﬂ_ <A
Ruta Nicolds Avellaneda km12,5 — Resistencia =
—
Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

7.4 Pruebas

7.5 Rechazo

7.6 Medidas Correctivas

ninguna obligacion o responsabilidad.

El Contratista notificara al Inspector cuando se haya terminado cualquier trabajo
y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o
transporte. El Inspector llevara a cabo el examen, inspeccidn, medicion o prueba
sin demoras injustificadas, o notificara rapidamente al Contratista que no es
necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificacion, deberd, a solicitud
del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los
trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

Esta Sub-clausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el
Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las
hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista
proporcionara todos los aparatos, asistencia, documentos e informacién
adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos,
mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y
experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas
especificadas. El Contratista acordara con el Inspector la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y
otras partes de las Obras.

El Inspector notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacion
sobre su intencién de presenciar las pruebas. Si el Inspector no se presenta en
el lugar y a la hora acordados, el Contratista podra proceder a realizar las
pruebas, salvo que el Inspector indique otra cosa, y para los efectos se
considerara que las pruebas se han realizado en presencia de aquel.

El Contratista enviara sin demora al Inspector informes debidamente
certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas
especificadas, el Inspector refrendara el certificado de pruebas del Contratista o
le emitira un certificado para tal efecto. Si el Inspector no presencia las pruebas,
se considerara que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccién, medicién o prueba, cualquiera de
los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran
defectuosos o no cefiidos al Contrato, el Inspector podra rechazarlos mediante
notificacion al Contratista con la justificacién correspondiente. En ese caso, el
Contratista subsanara rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento
rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Inspector exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos,
Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los
mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan
al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la
Subclausula 2.3 [Reclamaciones del Contratante], reembolsara dichos costos al
Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Inspector
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Propiedad de los
Equipos y los
Materiales

Regalias

Inicio de las Obras

podra instruir al Contratista que:

(@) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que
no se ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato,
y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la
seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacion
imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que
correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera
inmediata si se sefiala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c)
anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a
contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la
medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneracién por el
trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcldusula 2.3 [Reclamaciones del
Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se generen a raiz de
esta deficiencia.

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, todos los Equipos y
Materiales pasaran a ser propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en
el que ocurra primero de los siguientes eventos:

(@) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos vy
Materiales en virtud de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y
Materiales en Caso de Suspension].

Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara
todas las regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(@) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacién de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones
y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida
en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminacion de desechos
en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspension

El Contratista queda obligado a dar inicio efectivo de los trabajos dentro de los 5
(cinco) dias habiles a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

El plazo de ejecucion de la Obra comenzara a contarse desde la Fecha de
Inicio.
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Plazo de Terminacion  El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere), dentro
del Plazo de Terminacion de las Obras o la Seccidn (segun sea el caso),

incluidas:
(@) laaprobacién de las Pruebas a la Terminacion, y
(b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para
considerar finalizadas las Obras o la Seccion, a los efectos de la
recepcion de obra con arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcién de las
Obras y Secciones].
Programa El Contratista presentara al Inspector un programa cronologico detallado dentro

de un plazo de 10 (diez) dias contados a partir de la fecha de Inicio de las
Obras, ajustado a la misma. El Contratista presentard asimismo un programa
revisado y ajustado cada 90 (noventa) dias. Cada uno de los programas incluira:

(a)

(b)

el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras,
incluido el calendario previsto de cada etapa de disefio (si procede),
Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricacién del Equipo,
entregas en el Lugar de las Obras, construccion, montajes y pruebas,

El Programa Cronologico o Plan de Trabajos e inversiones sera
presentado por el método de Camino Critico, segun la siguiente
metodologia:

1) Red de precedencias con clara indicacién de tareas o eventos ajenos
al contrato que tienen injerencia en el normal desarrollo de los trabajos.

2) Duracion de cada tarea.

3) Procesamiento con indicacion en el Camino Critico del plazo de la obra
y de los tiempos flotantes, libre y total de las tareas que no estén en este
camino.

4) Diagrama de barras, con indicacion de la ubicacion de cada tarea
dentro del periodo comprendido por las fechas tempranas y tardias que
surgen del diagrama calendario.

5) Del andlisis de las redes confeccionadas surgiran las distintas fechas
tempranas vy tardias, en funcion de las cuales se construiran las Curvas
de Certificaciones Maximas y Minimas.

6) El procesamiento del Camino Critico se realizara, usando métodos de
reconocida confiabilidad.

7) Se remarca la necesidad de presentar:

- Ejecucion fisica mensual expresada en porcentajes parciales y
acumulados.

- Cantidad de jornales mensuales a emplear.
- Tipo y cantidad de equipos a emplear en cada mes de ejecucion de los
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8.4 Proérroga del Plazo de
Terminacion o Plazo
de Ejecucion

trabajos.

- Curva de inversion mensual propuesta, consignando valores parciales y
acumulados.

El Plan de Trabajos deberd referirse a la totalidad de los items
consignados en el Presupuesto de Oferta, discriminado uno a uno. Se
debera acompafiar del correspondiente Plan de Acopio siempre que esté
permitido,

(c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se
especifiquen en el Contrato, y

(d) uninforme de apoyo que incluya:

(1) una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el
Contratista y de las etapas principales en la ejecucion de las Obras,

y

(ii) detalles que reflejen el célculo estimativo razonable del Contratista
en cuanto al nimero de cada clase de Personal del Contratista y de
cada tipo de Equipos del Contratista que se requerirén en el Lugar
de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Inspector notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias
contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en
que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de
conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus demas
obligaciones en virtud del Contrato. EI Personal del Contratante tendra derecho
a planificar sus actividades en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Inspector acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera
adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Inspector podra exigir al Contratista que presente un calculo estimativo del
efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, o una
propuesta con arreglo a la Subclausula 13.2 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Inspector notifica al Contratista que un programa
no cumple (en la medida sefialada) con el Contrato 0 no coincide con el
progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista,
éste presentard al Inspector un programa revisado de conformidad con esta
Subclausula.

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el
Contratista tendra derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion en el caso y
en la medida en que la terminacién para los efectos de la Subclausula 10.1
[Recepcion de las Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse
por cualquiera de las siguientes razones:

(@ una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de
Terminacion con arreglo a la Subclausula 13.2 [Procedimiento de
Variacidn] ) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un rubro
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8.5 Demoras Ocasionadas
por las Autoridades

8.6 Avance

de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga del plazo en virtud
de una Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencion que obedezca o se atribuya
al Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del
Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de
Terminacion, notificara de ello al Inspector de Obra, quien a la brevedad elevara
al Contratante la peticion, propiciando lo que estime corresponda. Al mismo
tiempo, suspendera la aplicacion de las consecuencias automaticas del
incumplimiento del plazo, en un todo de acuerdo con la resoluciéon que haya
propiciado. Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, 0 no
haya colaborado para evitarla o limitarla, caducara su derecho a que esa
demora sea computada para determinar la nueva fecha en que concluira el
plazo de ejecucion de la obra.

En los casos en que se apliqguen las condiciones que se enumeran a
continuacion, a saber:

(@) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos
pertinentes establecidos por las autoridades publicas legalmente
constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerara causa de demora de conformidad
con el inciso (b) de la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion).

Si en cualquier momento:

(@) elavance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacion,
ylo

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual
objeto de la Subclausula 8.3 [Programal,

por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la Subclausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion], entonces el Inspector podré exigir al
Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa], un
programa modificado y un informe complementario en el que se describan los
métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el
progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Inspector notifique otra cosa, el Contratista adoptaré esos métodos
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Indemnizacion por
Demora

modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el
numero de miembros del Personal del Contratista y de Equipos, bajo el riesgo y
expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a
incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida
en la Subclausula 2.3 [Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al
Contratante, ademéas de una indemnizacion por demora (si corresponde) en
virtud de la Subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para
acelerar el progreso, exigidas por el Inspector para reducir los atrasos
resultantes de las razones enumeradas en la Subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el Contratante sin generar, sin
embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

Los incumplimientos por parte del Contratista que den origen a la aplicacion de
multas, seran descontados por el Comitente a través de los certificados de obra.
Si no hubiere certificacion pendiente de pago, o su monto fuere insuficiente,
las multas se haran efectivas sobre el fondo de reparo o la garantia del contrato.

El Contratista podra efectuar su descargo dentro de los QUINCE (15) dias
corridos contados, a partir de la fecha de emision de cada factura. Tal descargo
sera analizado por el Inspector de la obra, quien con su opinion, lo elevara para
su resolucién definitiva por parte del Contratante.

Si el Comitente resuelve aplicar la multa, el importe de la misma sera
descontado del primer certificado que se confeccione con posterioridad a la
Resolucién.

Si el Contratista no concretare su descargo dentro del plazo establecido, la
multa quedara definitivamente consentida.

La imposicion de las penalidades establecidas en el presente, no impide la
aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del
Contrato.

Dejase establecido que a los efectos del célculo de multas previstas en este
Pliego y demas documentos del Contrato, debe interpretarse como monto
contractual, al importe total de las Obras contratadas, redeterminado al
momento de aplicacion de la multa en el caso que se hubiera aplicado la misma.

a) Demora en la iniciacion de los trabajos:

Si el Contratista no iniciare los trabajos a partir de los CINCO (5) dias habiles de
la fecha del Acta de Replanteo inicial, de acuerdo a lo determinado en la
Clausula 4.6, incurrird en una multa equivalente al UNO (1) por DIEZ MIL
(1/10000 ) del importe del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras,
considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la
constancia respectiva en el Libro de Actas.

En ambos casos la multa que se aplique, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la Obra por el numero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluiran en el cdmputo del plazo contractual, las prorrogas y
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ampliaciones concedidas.
b) Demora en la ejecucion de los trabajos:

El incumplimiento del Plan de Trabajos y/o del Plazo Contractual (que incluye la
total y correcta terminacion de los trabajos) dara lugar a la aplicacion automatica
de multas, las que se determinaran en la forma detallada més abajo.

El monto de las multas se determinara de la siguiente forma:

b.1) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el contrato para la
finalizacion de la obra y de las ampliaciones aprobadas, éstas no estén
totalmente terminadas; los importes seran :

b.1.1.) Durante las CUATRO (4) primeras semanas de mora el uno por mil
(1/1000) del importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos
vencidos por cada semana.

b.1.2) Durante las OCHO (8) semanas siguientes, el dos por mil (2/1000) del
importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos vencidos por
cada semana.

b.1.3) Desde la semana numero TRECE (13) en adelante, el tres por mil
(3/1000) del importe del contrato correspondientes a cada uno de los plazos
vencidos por cada semana, hasta un maximo del QUINCE (15) por ciento del
mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del
contrato.

Si se prorroga la Fecha de Terminacion contractual después de efectuado el
pago de la multa, la Inspecciéon de Obra corregira cualquier pago excesivo a
cargo del Contratista reajustando el certificado de pago siguiente.

El Contratista percibird intereses sobre el pago excesivo, los cuales se
calcularan desde la fecha de pago hasta la fecha de reintegro.

b.2.)  Cuando el monto total de certificacién acumulada a un determinado
mes no alcance al OCHENTA (80) por ciento del plan de trabajos e Inversiones
aprobado para la misma fecha, el Comitente aplicara la multa correspondiente a
partir del primer certificado que acuse el déficit de ejecucion, con los importes
que a continuacion se indican:

b.2.1) Durante las DOCE (12) primeras semanas el dos por mil 2/1000) del
monto contractual de los trabajos correspondientes al total de la obra
contratada, por cada semana.

b.2.2) Durante las semanas siguientes se aplicara el cuatro por mil (4/1000)
del citado valor por semana hasta un méaximo del QUINCE (15) por ciento por
ciento del mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescision
del Contrato.

b.2.3) En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas
dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, a las penalidades que a esa
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Suspension de las
Obras

fecha correspondan se adicionaran las contempladas en el punto b.1.) y los
gastos de Inspeccion y Supervision de Obra.

¢) Incumplimiento de Ordenes de Servicio, Elementos para la Inspeccion y
Supervision, Movilidad:

Se aplicara la multa equivalente al UNO (1) por diez mil del monto de contrato
por cada dia de mora.

d) Faltas e Infracciones:

Si el Contratista cometiera cualquier otra falta o infraccion se haré pasible a una
multa equivalente al uno por cincuenta mil (1/50000) del importe del contrato por
cada falta o infraccion. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el
cese de la infraccion.

Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su
obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o
responsabilidades por dafios y perjuicios ocasionados a la Reparticion o a
terceros y demas penalidades que correspondiesen que tenga en virtud del
Contrato.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud del Contratista, verifica que no se
encuentran terminadas las obras o que las obras no son de recibo y no
correspondiera realizar las pruebas, suspendera la solicitud efectuada por el
Contratista y ordenara los trabajos necesarios a tal fin. En ese caso continuara
computandose el periodo de ejecucion, neutralizandose el intervalo entre la
fecha de notificacidn por parte de la Inspeccién de la Nota de Pedido en la que
se solicita la recepcién provisional y la fecha de notificacion por parte del
Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para
efectuar las pruebas y que las obras sean de recibo.

Estas pruebas responderan a lo especificado en los Documentos del Contrato,
Especificaciones Técnicas y seran a cargo exclusivo del Contratista e incluiran
entre otras las pruebas hidraulicas de conducciones, de estanqueidad de
estructuras y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y
procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos
garantizados solicitados.

Durante las pruebas también se verificara la concordancia entre la operacion
real de las obras e instalaciones y la que figura descrita en el Manual de
Operacion y Mantenimiento que debe entregar el Contratista antes de la
recepcion. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le
seran comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en
un plazo no mayor de TREINTA (30) dias, para permitir el uso del Manual
corregido por parte del personal del Comitente, durante el periodo de garantia.

El Inspector podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total
o parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegera,
guardard y resguardara la Obra o la correspondiente parte de la misma contra

Seccién VI - Condiciones Generales 11



8.9

8.10 Pago de los Equipos y

8.11

8.12

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , Wl AN
PROVINCIA DEL CHACO V o B o

Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia =

Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988 T —m—

Consecuencias de la
Suspension

Materiales en Caso de
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Suspension
Prolongada

Reanudacion de las
Obras

deterioros, pérdidas o dafios.

El Inspector también podra notificar la causa de la suspensién. Siempre y
cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se
aplicaran las siguientes Subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por cumplir las
instrucciones del Inspector en virtud de la Subclausula 8.8 [Suspension de las
Obras] o por reanudar los trabajos, notificara de ello al Inspector y, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(@) unaprorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la Terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4
[Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Inspector procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo
en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de
obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del
Contratista en cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de
conformidad con la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras].

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la
suspension) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el
Lugar de las Obras, si:

(@) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y
los Materiales por méas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad
del Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras]
continiia por mas de 84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Inspector
para proceder con los trabajos. Si el Inspector no concede dicho permiso dentro
de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el Contratista, mediante
notificacion al Inspector, podra considerar la suspension como una omision de la
parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].
Si la suspensién afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una
notificacién de terminacién con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacién por
parte del Contratistal.

Después de que se conceda el permiso o instruccion para proceder con los
trabajos, el Contratista y el Inspector examinaran conjuntamente las Obras, los
Equipos y los Materiales afectados por la suspension. El Contratista subsanara
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Obligaciones del
Contratista

cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o
los Materiales durante la suspensién luego de recibir del Inspector la respectiva
orden segun la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminaciéon de acuerdo con lo
dispuesto en esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar
los documentos de conformidad con el inciso (d) de la Subclausula 4.1
[Obligaciones Generales del Contratistal.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud del Contratista, verifica que no se
encuentran terminadas las obras o que las obras no son de recibo y no
correspondiera realizar las pruebas, suspendera la solicitud efectuada por el
Contratista y ordenara los trabajos necesarios a tal fin. En ese caso continuara
computandose el periodo de ejecucion, neutralizandose el intervalo entre la
fecha de notificacion por parte de la Inspeccion de la Nota de Pedido en la que
se solicita la recepcién provisional y la fecha de notificacion por parte del
Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para
efectuar las pruebas y que las obras sean de recibo.

Estas pruebas responderan a lo especificado en los Documentos del Contrato,
Especificaciones Técnicas y seran a cargo exclusivo del Contratista e incluiran
entre otras las pruebas hidraulicas de conducciones, de estanqueidad de
estructuras y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y
procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos
garantizados solicitados.

Durante las pruebas también se verificara la concordancia entre la operacion
real de las obras e instalaciones y la que figura descrita en el Manual de
Operacion y Mantenimiento que debe entregar el Contratista antes de la
recepcion. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le
seran comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en
un plazo no mayor de TREINTA (30) dias, para permitir el uso del Manual
corregido por parte del personal del Comitente, durante el periodo de garantia.
El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre
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Demora en las
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Repeticion de las
Pruebas

Fracaso de las
Pruebas a la
Terminacion

la fecha a partir de la cual el Contratista podré realizar cada una de las Pruebas
a la Terminacion. Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la
Terminacion se llevaran a cabo dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha,
o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Tan pronto como las Obras o una Seccién de las mismas hayan aprobado
cualesquiera Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentara al Inspector un
informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el
Inspector podra exigirle, mediante notificacion, que lleve a cabo las pruebas
dentro de 21 dias después de recibida dicha notificacion. El Contratista
realizara las pruebas en el dia o los dias que determine dentro de ese plazo y
notificara de ello al Inspector.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo
de 21 dias, el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo
y expensas del Contratista. En ese caso se considerard que las Pruebas a la
Terminacion se han realizado en presencia del Contratista, y los respectivos
resultados se aceptaran como precisos. El importe de los gastos ocasionados
por este motivo le seran deducidos de cualquier suma que el Contratista tenga a
percibir.

Si las Obras, 0 una Seccidn, no pasan las Pruebas a la Terminacién, se aplicara
la Subclausula 7.5 [Rechazo], y el Inspector o el Contratista podran exigir que se
repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminacién sobre cualquier
trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las
pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las
modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobacion
de la Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su
exclusivo cargo y sin neutralizacidn de los plazos contractuales incluyendo todas
las prorrogas otorgadas, y siendo pasible de aplicacién de las multas
correspondientes.
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10.

10.1 Recepcion de las
Obras y Secciones

Recepcion de las Obras por parte del Contratante

Salvo en los casos que se contemplan en la Subclausula 9.4 [Fracaso de las
Pruebas a la Terminacion], el Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan
terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan
en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], a excepcion de los casos
permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con
esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepciéon de Obra mediante
notificacion al Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del
Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras
estan divididas en Secciones, el Contratista podra igualmente solicitar un
Certificado de Recepcion de Obra por cada Seccién.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la
solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

(@) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el que se
indicara la fecha de terminacion de las Obras o la Seccién de conformidad
con el Contrato, a excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores
pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la
Seccion para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen
dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); 0

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que
debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de
Recepcién de Obra. El Contratista procedera a terminar estos trabajos
antes de emitir otra notificacién con arreglo a esta Subclausula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra o no rechaza la
solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccion
(conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de
Recepcidn de Obra se considerara emitido el Ultimo dia de ese plazo.

Si una vez solicitada la recepcion por el Contratista, se verificase en la
inspeccion obras que no fuesen de recibo, 0 manifiesta inconsistencia en la
documentacién conforme a obra o en el Manual de Operacién y Mantenimiento
a entregar con anterioridad a la recepcion, la Inspeccion suspendera esa
recepcion hasta que el Contratista ejecute, modifique o complete las mismas en
la forma estipulada en este pliego. A tales efectos la Inspeccion le fijara un
plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento a las
observaciones formuladas por el Comitente podra optar por recibir de manera
provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si o con la
intervencion de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

La recepcion provisional se perfeccionara mediante un acta (certificado de
recepcion), firmada por la Inspeccion "ad referendum" del Comitente y por el
Contratista 0 su representante técnico. A tales efectos la Inspeccién notificara
fehacientemente al Contratista el dia y hora en que se procedera a labrar el
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10.2 Recepcion de partes
de las Obras

11.1 Terminacién de
Trabajos Pendientes y
Reparacion de
Defectos

11.2 Costo de Reparacion
de los Defectos

En caso de que el Contratista no se presentase o se negase a firmar el acta, el
Comitente la labrara por si y ante si dejando constancia de la actitud asumida
por aquel.

Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al contrato sélo
faltara subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la
habilitacion de las mismas, podra igualmente realizarse la recepcion provisional
dejandose detallada constancia en el acta de todo lo faltante para que el
Contratista proceda a su correcta terminacion dentro del término que se fije al
efecto, durante el plazo de garantia.

Esta excepcion no serd extensible a la presentacion de la documentacion
conforme a obra ni del Manual de Operacién y Mantenimiento.

La Recepcion Provisional serd una sola a la terminacién total de los trabajos,
aun cuando para la ejecuciéon hubieran regido plazos parciales, salvo que el
Comitente acordara en forma excepcional recepciones provisorias parciales por
razones exhaustivamente analizadas y fundamentadas.

En este ultimo caso deberan haberse cumplimentado para esta parte de las
obras, con todo lo indicado en la Clausula 9 - Pruebas a la Terminacion.

11.  Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada
una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el
Contrato (a excepcidn del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento
del Plazo para la Notificacién de Defectos pertinente o tan pronto como sea
posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(@) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en
el Certificado de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que
indique el Inspector, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafios,
conforme notifique el Contratante (0 en su nombre) el, 0 antes del,
dia de vencimiento del plazo para la Notificacion de Defectos
correspondiente a las Obras o a la Seccidn (segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dafio, el Contratante (o alguien
en su nombre) notificara debidamente al Contratista.

Durante el Periodo para la Notificacion de Defectos o Plazo de
Conservacion y Garantia el Contratista sera responsable de subsanar
todos aquellos vicios ocultos que se detectaran, asi como de la
conservacién y reparacion de las obras, a su riesgo cuenta y cargo, salvo
los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello
mantendra en la obra el personal y los equipos necesarios.
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11.3 Prérroga del Plazo
para la Notificacion de
Defectos

11.4 Incumplimiento en
Cuanto a la Reparacion
de Defectos

11.5 Retiro de Trabajos
Defectuosos

11.6 Pruebas Adicionales

11.7 Derecho de Acceso

11.8 Busqueda por parte
del Contratista

11.9 Certificado de

Con sujecion a la Subclausula 2.3 [Reclamaciones del Contratante], el
Contratante tendra derecho a una prérroga del Plazo para la Notificacion de
Defectos correspondiente a las Obras 0 a una Seccion si, y en la medida en
que, las Obras, la Seccién o un elemento importante de los Equipos
(segun corresponda y después de la recepcion) no puedan utilizarse para
los fines que fueron concebidos debido a algun dafio o defecto atribuible al
Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no
podréa prorrogarse por mas de dos afos.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a
satisfaccion del Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la recepcion
provisional, los desperfectos ocurridos durante dicho periodo, o las
observaciones a la documentacion conforme a obra o al Manual de
Operacion 'y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias
contratando los trabajos con terceros o realizandolos por administracion,
con cargo al fondo de reparos del contrato.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las
Obras y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar
de las Obras los elementos defectuosos o dafiados de los Equipos con el
fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al
Contratista a aumentar el monto de la Garantia de Cumplimiento en una
suma igual al costo total de reposicion de esos elementos o a proporcionar
otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el
funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita
cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, debera
hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha de reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las
anteriores, con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los
Defectos], para el costo del trabajo de reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra
derecho de acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para
cumplir con lo dispuesto en esta Clausula, salvo en la medida en que sea
inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.

El Comitente podra disponer, si lo considera procedente, antes de la
Recepcion Definitiva, controles en puntos casuales, pudiéndose aumentar
la frecuencia en la zonas donde considere dudoso el cumplimiento de las
especificaciones. Estos controles, de ninguna manera sustituiran a los
establecidos en las Especificaciones Técnicas. Los gastos de cualquier
indole que ocasione al Contratista la ejecucion de las pruebas o controles
citados, se consideraran incluidos en los gastos generales de la obra, como
asimismo los gastos que le demande la conservacion de las obras hasta la
Recepcion Definitiva.

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones
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Cumplimiento cuando el Inspector emita el Certificado de Cumplimiento o Acta de

11.10 Obligaciones no
Cumplidas

11.11 Despeje del Lugar de
las Obras

Recepcion Definitiva, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Inspector emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias
después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacién de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el
Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya
terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacion de
cualesquiera defectos. Se emitrd una copia del Certificado de
Cumplimiento al Contratante.

Se considerara que Unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye
la aceptacion de las Obras.

La recepcion definitiva se formalizara por acta, que sera labrada en
presencia del Contratista o su representante técnico y firmada por éste y la
Inspeccion, "ad referéndum" del Comitente.

Para la aprobacion de la recepcion definitiva por el Comitente, sera
requisito indispensable que se encuentre terminada y verificada por los
niveles técnicos la solicitud de certificacion final de la obra (subclausula
14.11). La aprobacion de esta liquidacion por autoridad competente del
Comitente podra hacerse en el mismo acto que la aprobacién de la
recepcion definitiva.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las
Partes seguira responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que
quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinacion de la
naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerara que
el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera  del
Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como
los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después
de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el
Contratante podra venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante
tendra derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en
relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacion y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta.
Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista
reembolsara al Contratante la diferencia.

12. Medicion y Evaluacion
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12.1 Trabajos que se
mediran

12.2 Método de Medicion

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Ultimo dia de cada mes.

La medicidn se realizara dentro de los 5 (cinco) dias habiles administrativos
siguientes al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por la
Inspeccidn con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Si el
Representante Técnico, no concurriera, la Inspeccion ejecutara las
mediciones y las pondra a disposicion de aquel, sin derecho a reclamo de
ninguna naturaleza, hasta la confeccion del certificado final

El Contratista confeccionara los certificados de obra ejecutada, aplicando
los precios unitarios contractuales al computo resultante de la medicion
mensual y los presentara a la Inspeccion en CINCO (5) copias dentro del
dia habil siguiente al de la medicion.

La Inspeccién aprobara u observara los certificados, dentro de los CINCO
(5) dias habiles siguientes al de su recepcion. De ser observado, el
Contratista deberd rehacerlo dentro del dia habil siguiente al de la
notificacién respectiva. De no presentar el Contratista los certificados 0 no
rehacerlos, la Inspeccién podra decidir su confeccion de oficio.

De ser aprobados, la Inspeccion citara al Representante Técnico para
firmar los certificados. De no concurrir dentro del dia habil siguiente al de la
notificacion respectiva, la Inspeccién los elevard de oficio, dejando
constancia en el mismo certificado de la no concurrencia de aquel.

El Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de los CINCO (5)
dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a
los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion. El
Comitente debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los (5)
dias habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se
pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las
recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos
cuya indole no permita una nueva medicion.

La medicion se hara en funcion de la cantidad real neta ejecutada en
funcién de la Planilla de Oferta.

Los resultados de las mediciones se asentaran en las Actas de Mediciones
con los que se confeccionaran los Certificados de Obra Ejecutada y
Certificado Resumen respectivos

No se computaran las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo
modifiquen el proyecto, si éstas no han sido previamente autorizadas vy
comunicadas por intermedio de la Inspeccién.

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los
materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar
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12.3 Evaluacion

posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedaran ocultos. Si
no mediase tal pedido, tendra que atenerse a lo que resuelva la Inspeccion.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos
mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién de los
trabajos. La medicion asi realizada se incorporara al primer certificado que
se emita.

Los gastos en concepto de jornales de los ayudantes, Utiles e instrumentos
que sean necesarios emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o
definitivas, o en las verificaciones de las mismas, que la Inspeccion
considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista y
se consideraran incluidos en los precios unitarios de los items respectivos.

Los certificados de obra ejecutada se confeccionaran aplicando los precios
unitarios contractuales de cada item, de acuerdo a la Planilla de Oferta por
la cantidad de obra realmente ejecutada.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en el Presupuesto de Oferta sin
precio ni tarifa especificados se considerara incluido en las demas tarifas o
precios alli consignados.

Los trabajos y/o provisiones adicionales, asi como las modificaciones de
obra que importen alteraciones en el monto contractual, se liquidaran de la
siguiente forma :

a) Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser
regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificacion,
ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos respetando las condiciones previstas en la documentacion licitadora
para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios basicos.

b) Si en la parte de obra contratada las alteraciones autorizadas no
alcanzan a importar para ningun item un aumento o disminucién superior a
un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe contractual del mismo, las
modificaciones se liquidaran con los precios unitarios del contrato.

c) Si en la parte de obra contratada las alteraciones autorizadas importan
en algin item un aumento o disminucion superior a un VEINTE POR
CIENTO (20 %) del importe contractual del mismo, las partes convendran
un nuevo precio unitario, de comun acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio unitario se aplicara a la totalidad del item pero si se trata de
un aumento, el nuevo precio unitario se aplicara solo a la cantidad de
trabajo que exceda de la que para ese item figura en el presupuesto oferta
de la obra.

d) En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los
precios a aplicar, por analogia con los precios contractuales o por analisis
de precios.

e) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se
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13.1 Derecho a Variar

13.2 Procedimiento de
Variacion

mantendran los mismos porcentajes de gastos generales y beneficio
establecidos en el contrato original.

f) En caso de supresion de un item, el contrato sera reajustado
descontando el monto correspondiente a dicho item.

13.  Variaciones y Ajustes

Las Variaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse
por disposiciéon unilateral del Comitente o por acuerdo de partes, en
cualquier momento antes de la Recepcién de las Obras. Las alteraciones
del contrato dispuestas unilateralmente por el Comitente, seran de
cumplimiento obligatorio para el Contratista.

En conjunto y en forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el
VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto total del
contrato, actualizado a la fecha de cada modificacion.

El Contratista ejecutara cada una de las Variaciones, con caracter
obligatorio, a no ser que envie sin demora al Inspector una notificacién en
la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener
inmediatamente los Bienes requeridos para la Variaciéon, o (ii) dicha
Variacion ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las
Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o
variara la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(@) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el
Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente
constituyen una Variacion),

(@) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de
trabajo,

(b) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte
de las Obras,

(@) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por
otros,

(b) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales
necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, perforaciones y otras pruebas y
actividades de exploracion asociadas, o

(c) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y
hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, para elevar al Comitente a los
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13.3 Pago en Monedas
Aplicables

13.4 Ajustes por Cambios
en la Legislacion

13.5 Ajustes por Cambios
en el Costo

efectos de aprobar una Variacion. El Contratista respondera por escrito tan
pronto como sea posible, sefialando las razones por las que no puede
cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(@) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un programa
de ejecucion al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion
necesaria al programa de conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] y
al Plazo de Terminacion, y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta, el Inspector elevara los antecedentes al
Comitente para que resuelva. El Contratista no demorara ningun trabajo
mientras espera una respuesta, pero no realizara aquellos que estén
contemplados en la variacion en tramite antes de recibir la aprobacion
del Comitente.

Una vez aprobada por el Comitente, las instrucciones para ejecutar una
Variacion, junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del
Costo, seran impartidas por el Inspector al Contratista.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una
moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine
un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala supra, se especificara el
monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales
efectos, se hara referencia tanto a las proporciones reales o previstas de
las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones
de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o
reduccion en el Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes
del Pais (incluidas la introduccién de nuevas Leyes y la derogacién o
modificacién de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretacién judicial o
gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base.
Dicho ajuste se realizara en al marco de lo estipulado en dichas Leyes.

El precio del contrato correspondiente a la moneda local, estara sujeto a
redeterminacién de precios, para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados en cada
certificado de pago, luego de las deducciones por concepto del anticipo y
por indemnizacion por dafios y perjuicios, se deberan redeterminar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban
pagarse. Sin embargo, no se practicaran redeterminaciones de precios con
posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales.

Cuando en la ejecucién de las obras se produzcan atrasos imputables al
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de
ejecucién establecidos en el Contrato, se pagaran sobre la base de los
precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado.

La metodologia a aplicar para redeterminar los precios en moneda local y
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14.1 Precio del Contrato

14.2 Pago Anticipado

los factores de ajuste de precios estan definidos en los Anexos que se
encuentran incluidos en la Seccion VIII.

En el caso de pago en moneda extranjera que hayan sido aceptadas por
el Contratante, no estaran sujetas a ajuste de precios y se pagara el monto
de moneda extranjera sin variaciones.”

14.  Precio del Contrato y Pago
Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(@) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la
Subclausula 12.3 [Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de
conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos
exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no
sera ajustado por ninguno de dichos costos;

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de
Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben
considerarse como las cantidades reales y correctas:

(i) delas Obras que el Contratista debera ejecutar , ni
(if) paralos fines de la Clausula 12 [Medicién y Evaluacién]; y

(d) el Contratista no podra modificar los analisis de precios presentados
en su oferta. Excepcionalmente, y a pedido del Comitente, debera
desglosar aquellos precios que puedan haber sido expresados en
sumas globales, siempre que ello no importe modificar la esencia de sus
analisis de precios.

Esta subclausula se aplica si en los Datos Contractuales se indica el % del
pago anticipado, caso contrario esta subclausula no se aplicara

El Comitente otorgara un Anticipo Financiero, del % indicado en los Datos
Contractuales, del valor de la oferta econdmica.

El anticipo de fondos se pagara al Contratista previa presentacion de una
garantia emitida por una entidad aprobada por el Contratante. Se
garantizara con Aval Bancario o Carta Fianza de una Institucién Bancaria
de primera linea o Pdliza de Caucion, emitida por una Compafiia de
Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que
garantice a favor de quien se indique en los Datos del Contrato y sujeta a
su conformidad, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
asumidas por el Contratista, que cubra el monto total del anticipo a recibir.
Dicha cobertura debera subsistir hasta el momento de conformarse las
certificaciones de obra que justifique el total de las sumas anticipadas. Se
requerira certificacion notarial de las firmas del emisor de las garantias
ofrecidas.
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14.3 Solicitud de
Certificados de Pago
Provisionales

14.4 Emision de
Certificados de Pago
Provisionales

De cada uno de los certificados presentados, se descontara un porcentaje
igual al otorgado como anticipo y tal que permita la cancelacion del
adelanto otorgado en el plazo previsto para la ejecucion de la obra.

El anticipo financiero no esta sujeto a ajustes de precios.

El Contratista presentard al Inspector a finales de cada mes una
Declaracién en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que
figuren de manera detallada los montos a los que considere tener derecho,
junto con la documentaciéon de apoyo que incluird el informe de avance
mensual de conformidad con la Subclausula 4.18 [Informes de Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segun corresponda, que
se expresaran en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio
del Contrato y en la secuencia indicada a continuacion:

(@) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los
Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales de
ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los elementos que
se sefalan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por
cambios en la legislacion y en los costos;

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion,
calculado aplicando el porcentaje de retencion sefialado en los Datos
Contractuales al total de los montos mencionados supra, hasta que el
monto asi retenido por el Contratante alcance el limite de los Montos
Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago
anticipado y (si existe mas de una cuota de pago) que deban ser
deducidas para sus reembolsos de conformidad con la Subclausula
14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por
concepto de Equipos o Materiales;

(F) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en
virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la
Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y

(g) la deducciéon de montos certificados en todos los Certificados de
Pago anteriores.

No se certificara ni pagard ningin monto hasta que el Contratante haya
recibido y aprobado la Garantia de Cumplimiento y se haya firmado la
contrata.

Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie
al Contrato, podra retenerse el costo que supone la rectificacion o
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14.5 Pagos

reposicion hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificacion o
reposicion. Por otra parte, si el Contratista no ha cumplido 0 no cumple
cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y
el Inspector de Obra le ha dado las notificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra retenerse hasta que
éstos se cumplan.

El Contratante pagara al Contratista:

(a) el anticipo, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de la fecha
de celebracion del convenio de locacion de obra (contrata).

(b) los Certificados de Obra, dentro del plazo fijado en los Datos del
Contrato contados a partir del momento en que el Inspector de obra haya
recibido los mismos. Si el Comitente observara el certificado, dicho plazo
quedara interrumpido, y se contara desde que el Contratista haya
presentado nuevamente los antecedentes debidamente corregidos.

(c) el monto correspondiente al certificado final dentro de los 60 dias de
firmada la recepcion definitiva.

Del pago de cada certificado el Comitente retendré el 5% en concepto de
Fondo de Reparo hasta la recepcién final de la obra, en garantia por la
correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones
que fueran necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado. El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo por una
garantia constituida en alguna de las modalidades y condiciones previstas
para la Garantia de Cumplimiento en este Pliego.

Sera condicion necesaria para el pago de los certificados, que cada uno de
ellos con los que se tramite un pago, sea acompafiado de no haberse
presentado con anterioridad o a solicitud del contratante, de los siguientes
requisitos:

- Acta de Medicion, Informe de avance (segin subclausula 4.18),
Certificado Original de Obra y sus copias firmados por el representante
técnico, la inspeccion y el contratista el mismo sera conformado por el
comitente.

- Péliza de Seguro de Caucién en sustitucion del Fondo de Reparo, cuando
se pretenda tal sustitucion.

- Factura de la Contratista para su conformacion por autoridad de la
jurisdiccién nacional.

-Datos del Contratista; Cuenta Corriente Bancaria del Contratista, en Pesos
(Sucursal, Nro. de Cuenta y CBU).

- En caso de existir Cesién Parcial, acompafar Notificacion fehaciente al
deudor cedido (segun Art. 1459 del Cddigo Civil).

- Constancia de la AFIP de la inscripcion del Contratista como agente de
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Pago del Monto
Retenido

Declaracion de
Terminacion

retencion del Sistema Unico de Seguridad (SUSS), Impuesto al Valor
Agregado, e Impuesto a las Ganancias si correspondiese.

- Certificado fiscal para contratar, vigente, emitido por la AFIP, cada vez
opere su vencimiento.

- Constancia de excepcion de impuestos, si correspondiese.

- Copia de las Declaraciones Juradas y de los comprobantes de pago de
IVA, Ganancias y SUSS correspondiente al periodo del certificado de obra,
en el caso que el Contratista hubiera actuado como agente de retencion de
alguno de esos impuestos.

La factura debera reunir los requisitos que determinan las disposiciones
vigentes, dictadas por la Administracion Federal de Ingresos Publicos, y
hacer mencién a la naturaleza del certificado, nimero y monto neto cuyo
pago se tramite.

Cualquier demora por parte del Contratista, en la presentacion de la factura
correspondiente, sera adicionada al plazo estipulado del pago.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subclausula 14.5
[Pagos], el Contratista tendra derecho a recibir durante el periodo de mora
un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se
considerard dicho periodo como comenzando a correr a partir de la fecha
de pago que se especifica en la Subclausula 14.5 [Pagos], sin
consideracion (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos
financieros se calcularan a la tasa de descuento de certificados de obra, a
treinta dias, fijada por el Banco de la Nacién Argentina.

Luego de la Recepcion Provisoria de los trabajos, el contratista tendra
derecho a la devolucién del 50% de los montos retenidos en concepto de
Fondo de Reparo y a sustituir la otra mitad con una garantia, en alguna de
las modalidades y condiciones previstas para la Garantia de
Cumplimiento. Aprobada la Recepcion Definitiva de los trabajos, el
Comitente procedera a la brevedad a devolverle al Contratista la parte
restante del Fondo de Reparo, que no hubiese sido sustituida previamente
por una garantia, y la Garantia de Cumplimiento.

Conjuntamente con el pedido de emision del Acta o Certificado de
Recepcion Provisional, de acuerdo a lo indicado en la subclausula 10.1
como condicion previa a la emision de éste, el Representante Técnico
debera presentar en esta instancia por  duplicado Informe de
Terminacién de cumplimiento de Contrato, Documentacién Conforme a
Obra y Manual de Operacién y Mantenimiento.

El Informe de Terminacion detallara el desarrollo que haya tenido el
Contrato, incluyendo especialmente toda incidencia que haya implicado
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modificacién, cambio o un desarrollo contractual distinto al emergente del
Contrato.

El Informe se desarrollara teniendo en cuenta los informes de avance
presentados y como compendio de los mismos, de acuerdo a lo indicado
en la subclausula 4.18.

Este Informe, producido y firmado por el Representante Técnico,
debera estar también firmado por el Contratista al solo efecto de que
conste su conocimiento y conformidad. con el contenido del mismo.

La Documentacion conforme a obra estara integrada por planos y
memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los
estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrolégicos,
estructurales, etc).

La presentacion de los planos debera realizarse en laminas vinilicas, de
cada una, dibujados en Autocad version 2000 (o Ultima version en plaza),
debiendo entregarse copia de los respectivos archivos en formato digital
(CDs) y su correspondiente archivo de ploteo.

Las medidas de los planos se ajustaran a las normas IRAM ( INSTITUTO
ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION ) que indique la
Inspeccion. En cuanto al contenido, traduciran lo mas fielmente posible la
obra realizada. Si bien seran desarrollados tomando como base los del
proyecto incorporado en la documentacion contractual, incluira
dimensiones, cotas, especificaciones, notas, referencias y las
modificaciones que hubieran resultado de la ejecucion de las obras, queda
entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en
cantidad ni en grado de detalle, con los planos de licitacidn, sino que se
trata de documentacion con un grado de detalle mucho mayor y con
fidelidad verificada respecto de lo construido.

Salvo indicacién del pliego de especificaciones, se entendera que el
contenido minimo del Manual de Operacion y Mantenimiento sera definido
por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacién de
las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia,
asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios
para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el
programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece
para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno,
las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

La documentacion requerida serd entregada en forma completa y a
satisfaccién de la inspeccion con anterioridad al Acta de Recepcion
Provisoria. Es decir, que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la
confeccién de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de
las obras y por lo tanto el Comitente no suscribira el Acta de Recepcion
Provisoria si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de la
Documentacién conforme a Obra y el Manual de Operacidén y
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14.9 Solicitud de
Certificado de Pago
Final

14.10 Finiquito

Mantenimiento, previamente a la Inspeccion.

Esta documentacién sera verificada durante el periodo de garantia por el
personal del Comitente que participe o supervise la operacion de las obras
durante ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de
concordancia con la realidad.

Antes de la finalizacion del Plazo de Garantia, el Contratista debera
presentar al Inspector de Obra un Informe Final detallado en un formato
aprobado por el Inspector y con documentos complementarios, en el cual
se muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el
Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a
su favor en virtud del Contrato.

Si el Inspector no esta de acuerdo con una parte del informe final 0 no
puede verificarlo, el Contratista presentara la informacion adicional con el
alcance de las correcciones y agregados necesarios que este le solicite y
hara los cambios en el informe. Luego, el Contratista preparard y
presentara al Ingeniero el informe final de la manera acordada firmado por
el  Representante Técnico y por el Contratista. Esta declaracién
consensuada se denomina “Declaracion Final” en estas Condiciones.

Si el Informe Final continla siendo insatisfactorio, el Inspector de Obra
estimara la suma adeudada al Contratista y elevard al Comitente los
antecedentes para su resolucion.

Conjuntamente con el Informe Final, el Contratista deberé presentar la
Documentacién conforme a Obra y el Manual de Operacidén vy
Mantenimiento debidamente corregido de acuerdo a las observaciones
realizadas durante el periodo de garantia, por la Inspeccién y el personal
del Comitente encargado de participar o de supervisar la operacion de la
obra.

Una vez verificada y observada la documentacion conforme a obra y el
manual de Operacién y Mantenimiento el Contratista entregaréd a la
Inspeccion CUATRO (4) juegos originales de los planos conforme a obra y
CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en tamafio a convenir con la
Inspeccion, del Manual de Operacién y Mantenimiento aprobado con su
soporte magnético correspondiente.

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara un finiquito
confirmando que el total de la Declaracion Final constituye el pago total y
definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del
Contrato o en relacion con éste. Este finiquito podra indicar que el mismo
entrard en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito
entrara en vigor en esa fecha.
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14.11 Emision de Certificado
de Pago Final

1412 Findela
Responsabilidad del
Contratante

14.13 Monedas de Pago

15.

15.1 Notificacion Para
Hacer Correcciones

15.2 Terminacion por parte
del Contratante

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la
Declaracién Final de conformidad con las Subclausulas 14.9 [Solicitud de
Certificado de Pago Final], y la misma haya sido acordada por las partes, el
Inspector entregara al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago
Final, en el que se indicara:

(a) el monto que se haya determinado, como pagadero con caracter
definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por el mismo, asi como todas las sumas a
que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el
Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de
conformidad con las Subclausulas 14.9 [Solicitud de Certificado de Pago
Final], el Inspector le solicitara que lo haga. No se firmara la Recepcion
Definitiva hasta no cumplimentar con dicho requerimiento.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna de las
materias o rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la
ejecucién de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya
incluido un monto expresamente para ello:

(@) enla Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracién de terminacion que se describe en la Subclausula
14.8 [Declaracion de Terminacion], (excepto por asuntos o cosas que
se susciten después de la emisién del Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subclausula no limitard las responsabilidades del
Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnizacion ni sus
responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o mala
conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagard en moneda Peso de curso legal en la
Republica Argentina.

Terminacién por Parte del Contratante

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud
del Contrato, el Inspector podra exigirle, mediante notificacion, que corrija
la falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable.

El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el
Contratista:

(@ no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] o con una notificacion dada de conformidad con la
Subclausula 15.1 [Notificaciéon Para Hacer Correcciones],
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(b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no
tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el
Contrato,

(c) sin una excusa razonable:

()  no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8
[Inicio, Demoras y Suspension], o

(i) no cumple con una notificacién emitida de conformidad con las
Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro
del plazo de 28 dias después de recibirla,

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el
acuerdo requerido,

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su
contra una orden de administracion judicial ; entra en concurso de
acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad de un
administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de
sus acreedores, 0 si se realiza cualquier acto o se produce cualquier
hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto analogo a
cualquiera de los actos o hechos sefialados supra, 0

(f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona
cualquier soborno, regalo, gratificacion, comisién u otra cosa de valor
como incentivo o0 recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier accion relacionada con el
Contrato, 0

(if) por mostrar 0 no mostrar favor o posicion a alguna persona en
relacion con el Contrato,

0 si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o
Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a
cualquier persona cualquiera de esos incentivos 0 recompensas que se
describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y
recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran
lugar a la terminacion del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante
podra, previa notificacion al Contratista con una antelacion de 14 dias,
terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin
embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podra, mediante
notificacién, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no
perjudicara ninguno de sus demas derechos con arreglo al Contrato o a
otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregara
al Inspector cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del
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15.3 Valoracion en la Fecha
de Terminacion

15.4 Pagos después de la
Terminacion

Contratista y otros documentos de disefio elaborados por o para el
Contratista. Sin embargo, el Contratista realizard sus mejores esfuerzos
para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en
la notificacion para: (i) la cesién de cualquier subcontrato, y (ii) la
proteccion de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacién, el Contratante podra terminar las Obras
ylo encargérselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas
entidades podran usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y
otros documentos de disefio elaborados por el Contratista 0 en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los Equipos
del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones. El Contratista inmediatamente hara los arreglos necesarios
para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para
entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante,
este Ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

El inventario se hara con intervencion del Inspector de Obra y del
Representante Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su
Representante Técnico, previamente citados al efecto, no concurriesen -
por si 0 por apoderado - al acto del Inventario, el Comitente estara de todas
maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista,
bajo constancia, una copia del mismo.

El avallo se efectuara de comun acuerdo entre el Inspector de Obra y el
Representante Técnico, sujeto a la posterior aprobacion del Comitente. En
caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el
diferendo se resuelva por la via pertinente

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e
inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse
inexistencia o falta de parte de los mismos o si no estuvieran en las
debidas condiciones, el Comitente intimara al Contratista para que
efectivice su reposicion en el plazo de DOS (2) dias habiles
administrativos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacién el Comitente
podra deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero,
del fondo de reparos o de las garantias, en ese orden y sin perjuicio de las
responsabilidades legales en que se encuentre incurso como depositario
de los materiales acopiados.

Acordada la rescision, el Comitente elaborara la liquidacion de todos los
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y
determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o
implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la
obra.

Los materiales y equipos que el Comitente no decida aceptar o adquirir,
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15.5 Derecho del
Contratante de
Terminar el Contrato
por Conveniencia

15.6 Practicas Corruptivas
o Fraudulentas

seran retirados del Emplazamiento por el Contratista a su costa, dentro
del término que se le fije al efecto, el que no sera menor de quince (15)
dias corridos, computados desde la fecha de notificacion de la
medida adoptada. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, el
Comitente haré retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no sean de recibo seran demolidos por el Contratista
en el plazo que le sefiale el Inspector de Obra. Si incumpliera tal
orden, el Comitente dispondra de la demoliciéon de los mismos, corriendo
los gastos consiguientes por cuenta del Contratista.

El importe que arroje la liquidacién de los trabajos ejecutados,  que
fueren de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales
enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este
crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista,
quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de los mismos y
de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato o la mala
ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida
resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que
la rescision irrogue al Comitente, y tampoco fueren suficientes las garantias
constituidas por el Contratista, se le fijard& a éste un plazo perentorio
para que abone el saldo resultante, bajo apercibimiento de accionarse
judicialmente.

El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato en cualquier
momento y por su propia conveniencia, previa notificacion de tal
terminacion al Contratista. La terminacion entrara en vigor 28 dias después
de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificacion o en que
el Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que ocurra
mas tarde. El Contratante no terminara el Contrato con arreglo a esta
Subclausula con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o
encargarselas a otro contratista ni para evitar una rescision del Contrato
por parte del Contratista. La rescision que se produzca por la causal
descripta en esta clausula tendra las consecuencias previstas en el articulo
83 de la ley 4.990 de la Provincia del Chaco.

Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcion
comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta;
(c) practica coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes de
fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas.

(i) Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
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16.

16.1 Derecho del
Contratista a
Suspender los
Trabajos

engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(if)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y

(iv)  Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

Si se comprueba que el Contratista ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, el Contratante aplicara el derecho a rescindir el Contrato por
causas imputables al Contratista ademéas de adoptar las medidas legales
que entienda oportuno.

Si tal cuestion fuera realizada por cualquier Oferente, lo apartara del
proceso licitatorio ademés de adoptar las medidas legales que entienda
oportuno.

Suspension y Terminacion por parte del Contratista

Si el Inspector no realiza la certificacion de conformidad con la Subclausula
14.4 [Emisién de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no
cumple con lo dispuesto en la Subclausula 14.5 [Pagos], el Contratista
podra, previa notificacion al Contratante con una antelacion minima de 21
dias, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta
que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables
0 pago, conforme proceda y segun se indique en la notificacion.

La accion del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos
financieros en virtud de la Subclausula 14.6 [Retraso en los Pagos] y a
terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacién por
parte del Contratistal.

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o
pago (conforme se describa en la Subclausula pertinente y en la
notificacién mencionada supra) antes de hacer una notificacion de
terminacion, el Contratista reanudara su trabajo normal tan pronto como
sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo a raiz de la
suspension de los trabajos (o reduccién del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta Subclausula, el Contratista notificara al Inspector v,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(@) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y
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16.2 Terminacion por parte
del Contratista

16.3 Cese delas Obrasy
Retiro de los Equipos

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decision
al respecto.

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(@) el Inspector no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro
del plazo de 56 dias después de haber recibido una Declaracion y
documentos complementarios,

(b) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 dias contados
a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la
Subclausula 14.5 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a
deducciones de conformidad con la Subcldusula 2.3 [Reclamaciones
del Contratante]),

(c) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud
del Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el
balance econdmico del Contrato o la capacidad del Contratista para
cumplir el Contrato,

(d) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 1.6
[Contrata] o la Subclausula 1.7 [Cesién],

(e) una suspensidén prolongada afecta la totalidad de las Obras
conforme se describe en la Subcldusula 8.11 [Suspensién
Prolongada], o

(F) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion;
se dicta en su contra una orden judicial o de administracién; entra en
concurso de acreedores; continua sus actividades bajo la autoridad
de un administrador judicial, un fideicomisario 0 un administrador en
beneficio de sus acreedores, 0 si se realiza cualquier acto o se
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un
efecto analogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados supra,

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podra
terminar el Contrato, previa notificacion al Contratante con una antelacion
minima de 14 dias. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el
Contratista podra terminar inmediatamente el Contrato mediante
notificacion.

La eleccion del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de
cualesquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de
otra fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion con
arreglo a las Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el
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del Contratista

16.4 Pago a la Terminacion

17.1 Indemnizaciones

Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacién por Parte del Contratista] o

19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberd, sin

demora:

(@) suspender todo trabajo adicional, con excepcién del que pueda
haber ordenado el Ingeniero para la proteccién de la vida o la
propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales
y los demas trabajos por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que

sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar
de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion con
arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacién por parte del Contratista], el
Contratante debera, sin demora:

(@)
(b)

(©)

17.
El Co

devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6
[Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], y

pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o
dafio sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminacién.

Riesgos y Responsabilidades

ntratista indemnizara y amparara al Contratante, al Personal del

Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamacion, dafo,
pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con:

(a)

(b)

lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas,
que se produzcan a raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo
hubiere), la ejecucion y la terminacidn de las Obras y la reparacion de
cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier
negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del
Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos
representantes, y

dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices
0 personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho dafio o
pérdida se produzca como resultado o en el curso del disefio del
Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y terminacion de las Obras y la
reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho
dafio o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa
0 indirectamente empleada por cualquiera de ellos.
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17.2 Cuidado de las
Obras por parte del
Contratista

17.3 Riesgos del
Contratante

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del
Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las
reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados) relacionados con lesiones corporales, enfermedades o muerte
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del
Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera
de sus respectivos representantes.

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y
Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emision del Acta de Recepcion
Definitiva, momento en que dicha responsabilidad se transferira al Contratante.
Si se emite un Certificado de Recepcion Parcial, la responsabilidad del
cuidado de dicha Seccidn o parte pasara al Contratante.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o
dafio durante el periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por
cualquier causa que no figure en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del
Contratante], el Contratista rectificara la pérdida o el dafio, por su cuenta
riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se
cifian a las disposiciones del Contrato.

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias
de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en que afecten
directamente la ejecucion de los trabajos en el Pais, son:

(@) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros,

(b)  rebelién, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del
Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncion
militar de éste, o guerra civil en el Pais,

(c) disturbios, conmocion o desoérdenes dentro del Pais provocados por
personas ajenas al Personal del Contratista,

(d)  municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o
contaminacion por radioactividad en el Pais, salvo en los casos en que
ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,

(e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que
viajen a velocidades sonicas o supersonicas,

(f)  uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte
del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el
Contrato,

(g) disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante
u otras personas por quienes es responsable el Contratante, y

(h)  cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual
no se habria podido esperar razonablemente que un Contratista con
experiencia tomara medidas preventivas adecuadas.
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17.4Consecuencias de los Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la

17.5

17.6

Riesgos del
Contratante

Derechos de
Propiedad
Intelectual e
Industrial

Uso del
Alojamiento y las
Instalaciones

del

Contratante

Subclausula 17.3 supra ocasione pérdidas o dafios a las Obras, Bienes o
Documentos del Contratista, el Contratista notificara sin demora al Inspector y
rectificara dicha pérdida o dafio en la medida requerida por el Inspector.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por subsanar esa
pérdida o dafio, el Contratista daré una notificacion adicional al Inspector v,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o
se demorara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluird en el Precio del
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subclausula 17.3
[Riesgos del Contratante], se pagara el Costo mas utilidades.

Tras recibir esa notificacién adicional, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision
al respecto.

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos
patentados, debera presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos
que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas,
equipos y/o procedimientos constructivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios del contrato.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se
promuevan ante él o ante el Comitente por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el
titular de la patente, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual
eficacia y calidad. Si el Comitente lo considerase conveniente para el éxito de
la obra, el Contratista debera mantener el elemento patentado y hacerse
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la
Inspeccion efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo a los
depositos de garantias presentados..

El Contratista asumira toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y
las instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se
detallen en las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al
Contratista hasta el cese de ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese
de ocupacion después de las fechas sefialadas en el Certificado de Recepcion
de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna
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18.1 Requisitos
Generales en
Materia de Seguros

pérdida o dafio mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del
Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del
Contratante, el Contratista rectificard, a su costo, la pérdida o el dafio a
satisfaccion del Inspector.

18.  Seguro

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte
responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subclausula
pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratara
con aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos
términos deberan ser consistentes con los términos acordados por ambas
Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de términos
tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contrataran
con aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos
términos deberan ser consistentes con los términos acordados por ambas
Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacién. Este acuerdo de términos
tendra precedencia sobre las disposiciones de ésta Clausula.

Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara por
separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una poliza individual
para cada uno de ellos. Si una poliza cubre a otras partes adicionales, es
decir, ademéas de los asegurados que se sefialan en esta Clausula, (i) el
Contratista actuara al amparo de la pdliza en nombre de los asegurados
colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del
Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podran
recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo
con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigira a todos los asegurados
colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la péliza.

Toda poliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos sean hechos
en las monedas requeridas para fines de reparacion de la pérdida o el dafio
pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se usaran para
reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentard a la otra Parte, dentro de los
plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir
de la Fecha de Inicio):

(@) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta
Clausula, y

(b) copias de las poélizas de los seguros que se sefialan en las
Subclausulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista] y
18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Dafios a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrara a
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18.2 Seguro de las
Obras y los Equipos
del Contratista

la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes
0 polizas, la Parte aseguradora notificara también al Inspector.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones estipuladas en
cada una de las pdlizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las
aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante para la
ejecucién de las Obras y se asegurara que el seguro se mantenga de
conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hara modificaciones sustanciales a los términos de los
seguros sin la previa aprobacion de la otra Parte. Si una aseguradora hace (0
trata de hacer) cualquier modificacion, la Parte que primero sea notificada por
el asegurador notificara sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que
deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes
satisfactorios ni copias de las polizas de conformidad con esta Subclausula, la
otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio de cualquier otro derecho o
recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas
correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el monto de esas
primas, y el Precio del Contrato se ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones,
responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de
los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de los montos no
asegurados 0 no recuperados de las aseguradoras seran asumidos por el
Contratista o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones,
responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja
de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y
que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omision ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a
este incumplimiento, la Parte aseguradora pagara cualesquiera de los montos
que habrian sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estarén sujetos a la Subclausula 2.3
[Reclamaciones del Contratante] o a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], segun corresponda.

Las compaiiias aseguradoras contratadas por el Contratista como asi también
las garantias ofrecidas quedaran sujetas a la conformidad del Contratante.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los
Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de
reposicion, incluidos los costos de demolicién, retiro de escombros y
honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera vélido desde la fecha en
que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subclausula 18.1
[Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emision del
Certificado de Recepcién de las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura
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18.3 Seguro Contra
Lesiones

hasta la fecha de emision del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o
dafios imputables al Contratista a raiz de una causa que ocurra antes de la
emision del Certificado de Recepcién de Obra, y por las pérdidas o dafios
causados por el Contratista durante cualquier otra operacion (incluidas las
contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un valor igual
o mayor al costo total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las
Obras. En relacion con cada uno de los elementos de los Equipos del
Contratista, el seguro estara vigente durante el transporte del mismo al Lugar
de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
contemplados en esta Subclausula:

(@) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte
aseguradora,

(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendran
derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos
retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente los costos de
rectificacion por pérdidas o dafios,

(c) deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas no
especificadas en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido
en los Documentos de Licitacion del Contrato, pérdidas o dafios a una
parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupacion de otra parte de las
Obras por parte del Contratante, y pérdidas o dafios ocasionados por
los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subclausula
17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que
no sean asegurables bajo términos comercialmente razonables, con
deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en los Datos del
Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no sera aplicable), y

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha Base, la
cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos
comercialmente razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificara
al Contratante, con informacién complementaria. EI Contratante entonces: (i)
con sujecion a la Subclausula 2.3 [Reclamaciones del Contratante] tendra
derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos
comercialmente razonables que el Contratista deberia haber previsto pagar
por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos
comercialmente razonables, se considerara que ha aprobado la omision de
conformidad con la Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de
Seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de las
Partes por cualquier pérdida, dafio, muerte o lesién corporal que pueda ocurrir
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Personales y Dafios a cualquier propiedad fisica (salvo los elementos asegurados con arreglo a la

a la Propiedad

18.4 Seguro para el
Personal del
Contratista

Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a
cualquier persona (a excepcion de personas aseguradas con arreglo a la
Subclausula 18.4 [Seguro para el Personal del Contratista]), que surjan a raiz
del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emision
del Certificado de Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se sefiale
en los Datos Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes que puedan
ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se sefiala ningin monto, esta
Subclausula no seréa aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
especificados en esta Subclausula:

(@) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte
aseguradora,

(b)  deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y dafios que
sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con
arreglo a la Subclausula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista.

Los seguros para cubrir pérdida de o dafios a la propiedad y lesiones
personales o muerte que debe contratar el Contratista, incluyen a los
siguientes:

(i) Responsabilidad Civil, por cualquier pérdida, dafio o lesién que
pudiera sobrevenir a cualquier bien (exceptuando las Obras, Planta,
Materiales y Equipo), o cualquier otra persona en la ejecucién o a causa de la
ejecucion de las obras, o en cumplimiento del Contrato; y

(ii) Responsabilidad Civil limitada hacia terceras personas transportadas y
no transportadas y dafios a bienes de terceros, incluyendo la responsabilidad
por la carga transportada, para cada uno de los automotores que utilice en
cualquier funcion relacionada con la ejecucién de las obras.

Los seguros incluiran a los dafios ocasionados por el vicio o riesgo propio de
los elementos utilizados.

El Contratista contratard y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra
reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier
persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del
Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Inspector contra
responsabilidad por reclamos, dafios, pérdidas y gastos (incluyendo
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o
muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro
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miembro del personal del Contratista.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el
tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecucion de las Obras.
En el caso de los empleados de un Subcontratista, este ultimo podra contratar
el seguro, pero el Contratista sera responsable de velar por el cumplimiento de
esta Clausula.

Asimismo el Contratista, debera presentar una pdliza de seguro del personal
de la Inspeccidon y Supervisién. Estas polizas seran individuales e
intransferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente, muerte
y accidentes de trabajo.

A los fines establecidos en el parrafo anterior, el Contratante comunicara al
Contratista antes de la iniciacién de los trabajos, la némina del personal que
debe ser asegurado que como minimo sera obligatoriamente de CUATRO (4)
personas, por un monto equivalente para cada una al del Seguro del
Representante Técnico de la empresa.

Deberd cumplirse con las previsiones de la ley 24.557 — Riesgos del Trabajo
sus modificaciones y reglamentacion vigente.

El contrato del seguro de Riesgos del Trabajo deberd incluir la clausula
siguiente:

CLAUSULA DE NO REPETICION

.......... (denominacion de la ART)........ AR.T., renuncia en forma expresa a
iniciar cualquier accion de repeticion o de regreso contra ....(Contratante).....,
sus funcionarios, empleados y obreros, bien sea con fundamento en el art. 39
de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar
al personal dependiente 0 ex dependiente de ... denominacion del
Contratista............ , alcanzado por la cobertura de la presente poliza por
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraidos por
el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar del trabajo, segun lo establecido en el decreto 491/97.

.......... (denominacion de la ART)......ART., se obliga a comunicar al
...... Contratante...., en forma fehaciente los incumplimientos a la pdliza en que
incurra el Asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma,
dentro de los diez dias de verificado.

.......... (denominacion de la ART)........ART hace constar que estas clausulas no
podran ser anuladas, modificadas o enmendadas sin previa notificacion
fehaciente al Comitente en un plazo no inferior a quince dias corridos.

Se emite la presente Clausula particular del Contrato N° .............. a los
................ diasdel mesde ....... de.......-
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Definicion de
Fuerza Mayor

Notificacion de
Casos de Fuerza
Mayor

Obligacion de

19.  Fuerza Mayor

En esta clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o
circunstancia:

(@) que esta fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado
provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber
evitado o superado , y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos
excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuacion,
siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros,

(if) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal
del Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o
asuncién del poder por los militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por personas
distintas al Personal del Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o
contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en que ello
pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir
sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra
sobre la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y
especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La
notificacion se hara dentro del plazo de 14 dias a partir de la fecha en que la
Parte tomo6, o debié6 haber tomado conocimiento, de la situacion o
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento
de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida
cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de
hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance
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19.6 Terminacion
Opcional, Pago y
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20.

para reducir al minimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como
resultado de una situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o
circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en
virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con
arreglo a la Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor] y sufre demoras o
incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la Subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(@) una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

(b) sila situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos
(i) a (iv) de la Subclausula 19.1 [Definicion de Fuerza Mayor] y, en el
caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el Pais, el pago de dichos Costos
, incluyendo los costos de rectificacion o reemplazo de las Obras o los
Bienes dafiados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos
dafios o pérdidas no son indemnizables por medio de la pdliza de
seguro referida en la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los
Equipos de Contratista).

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisioén al
respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo
relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza
Mayor, bajo términos adicionales 0 mas amplios que los que se especifican en
esta Clausula, dicha situacion o circunstancia adicional 0 mas amplia de fuerza
mayor no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le
darédn derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta
Clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un
periodo continuo de 90 dias por algin motivo de Fuerza Mayor que
se haya notificado de conformidad con la Subclausula 19.2 [Notificacion de
Casos de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total de mas de
140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado,
cualquiera de las Partes tendra derecho a la rescision del contrato. En ese
caso, la terminacion entrara en vigencia 7 dias después de la notificacion, y
sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 83 de la ley de Obras Publicas
4.990 de la Provincia del Chaco.

Reclamaciones, Controversias y Arbitraje
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20.1  Reclamaciones
del Contratista

20.2 Nombramiento del
Conciliador para
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la

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo
de Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula
de estas Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el
Contratista enviara una notificacién al Ingeniero en la que describira el
evento 0 circunstancia que origina el reclamo. Las reclamaciones del
Contratista, deberan ser interpuestas dentro de los veintiocho (28) dias de
producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas
en forma debida con determinacion de valores, datos pertinentes y
documentacién respaldatoria, si fuera necesario, en el plazo de cuarenta y
dos (42) dias de producido el hecho. Si no lo hiciera, perdera todo derecho
vinculado al objeto del reclamo

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un
reclamo o cualquier informacion adicional que respalde un reclamo
anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y
apruebe el Contratista, el Inspector respondera dando su aprobacion, o
bien negando su aprobacién y dando comentarios detallados. El Inspector
también podra solicitar cualquier informacion adicional que sea necesaria,
pero debera dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo
indicado anteriormente.

Si el Comitente no resolviera el reclamo en el plazo indicado se
considerara al silencio como rechazo del pedido pudiendo las partes
referirlo al Conciliador para la Resolucion de Controversias segun la
Subclausula 20.4 [Obtencion de Decision del Conciliador para la
Resolucién de Controversias].

Las controversias seran referidas al Conciliador designado por las partes
para la Resolucion de Controversias para su decisién de conformidad con
la Subclausula 20.4 [Obtencion de una Decision del Conciliador para la
Resolucion de Controversias]. Ante el primer reclamo producido, las Partes
nombraran en forma conjunta a una persona para la Resolucion de
Controversias, en el plazo de 10 dias de solicitada su intervencion

La persona designada como Conciliador para la Resolucion de
Controversias hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se
defina en el Contrato y serd un profesional con experiencia en el tipo de
construccion que concieme a las Obras y en la interpretaciéon de
documentos contractuales

El acuerdo entre las Partes y el Conciliador, incorporara por referencia las
Condiciones Generales del Convenio del Conciliador para la Resolucién de
Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracion que sera por cada controversia
interpuesta y se fijard en funcién de ella, se estableceran de comun
acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los términos de
nombramiento y sera por la resolucion del reclamo planteado teniendo en
cuenta el tenor del mismo incluyendo todos los gastos razonables,
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incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a
primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que
incurra en relacién con el ejercicio de sus funciones, asi como el costo de
llamadas telefonicas, servicios de mensajero especial (courier), fax. Cada
parte sera responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

Si el Conciliador designado rehisa o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia, o por revocacion por mutuo acuerdo de ambas
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos,
se nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se
utilizé para designar o acordar sobre la persona que esta siendo sustituida,
conforme se describe en esta Subclausula.

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(@) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del
Conciliador para la Resoluciéon de Controversias, para la fecha y plazo
sefialado en la la Subclausula 20.2 [Nombramiento del Conciliador para la
Resolucion de Controversias],

(b) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un
sustituto dentro de 10 dias después de la fecha en que el miembro Unico
rehuse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion
del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento sera el
Poder Ejecutivo Provincial, el que nombrara, a solicitud de una o ambas
Partes y después de consultar con ellas, al Conciliador para la Resolucion
de Controversias. Este nombramiento sera definitivo y concluyente.

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relacion
con, 0 a raiz de, el Contrato o la ejecucion de las Obras, incluida cualquier
controversia relativa a cualquier certificado, decision, orden, opinién o
valoracion del Ingeniero, cualquiera de las Partes podra remitir la
controversia por escrito al Conciliador para la Resolucion de Controversias
para su decision, con copias a la otra Parte y al Inspector. Dicha remisidn
deberé indicar que el caso se remite con arreglo a esta Subclausula.

Ambas Partes pondran a disposicion del Conciliador para la Resolucion de
Controversias, tan pronto como sea posible, toda la informacion adicional
requerida y le proporcionaran el acceso necesario al Lugar de las Obras e
instalaciones pertinentes que el Conciliador pueda requerir para llegar a
una decision sobre dicha controversia. Se considerara que el Conciliador
no actla en calidad de arbitro.

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el
caso en cuestion, o en el plazo que proponga el Conciliador para la
Resolucién de Controversias y aprueben ambas Partes, la Comision
emitira su decision, la cual debera ser fundamentada y expresar que se
basa en esta Subclausula. La decision sera obligatoria para ambas Partes,
quienes la cumplirén sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una
transaccion amigable o en un laudo arbitral conforme se sefiala adelante. A
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20.5 Transaccion Amigable

20.6 Arbitraje

menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el
Contratista seguira ejecutandolas Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decision del Conciliador
para la Resolucion de Controversias, dicha Parte podra, dentro del plazo
de 28 dias después de recibir la decisidn, notificar a la otra Parte acerca de
su inconformidad y su intencion de entablar un proceso de arbitraje. Si el
Conciliador para la Resolucién de Controversias no comunica su decision
dentro del plazo de 84 dias (0 en el plazo que se apruebe de otra forma)
después de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podra, dentro
de los 28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra
Parte acerca de su inconformidad y su intencion de entablar un proceso de
arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad indicara que
la misma se efectia de conformidad con esta Subclausula, expondra el
asunto objeto de la controversia y la razén o razones de la inconformidad.
A excepcion de lo que se sefiala en las Subclausulas 20.7 [Incumplimiento
de una Decisién del Conciliador para la Resolucion de Controversias] y
20.8 [Vencimiento del Nombramiento del Conciliador para la Resolucién de
Controversias], ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar un proceso
de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una notificacion de
inconformidad con arreglo a esta Subclausula.

Cuando se haya hecho una notificacion de inconformidad con arreglo a la
Subclausula 20.4 supra, ambas Partes trataran de llegar a una transaccion
amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que
ambas Partes acuerden otra cosa, podra iniciarse un arbitraje en o
después del quincuagésimo sexto (56°) dia transcurrido desde la fecha de
la notificacion de inconformidad y de la intencién de iniciar un proceso de
arbitraje, aun cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales,
cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la
decisién del Conciliador para la Resolucion de Controversias (de haberse
emitido) no haya adquirido caracter definitivo y obligatorio se resolvera en
forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que ambas Partes
acuerden otra cosa:

(@) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje serad
internacional, administrado por la institucion nominada en los Datos
del Contrato y, a eleccion de dicha institucién, de acuerdo con las
reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje sera la ciudad donde esté localizada la sede de
la institucion designada,

(c) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones que
se define en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje sera
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conducido de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo
con las Leyes del Pais del Contratante.

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier
certificado, decision, orden, opinién o tasaciéon del Ingeniero, asi como
cualquier decision de la Comision para la Resolucion de Controversias, que
sean pertinentes a la controversia. Nada descalificara a los representantes
de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia
ante el arbitro o arbitros en relacion con cualquier asunto pertinente a la
controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante el arbitro
o0 arbitros a las pruebas o argumentos presentados previamente ante la
Comision para la Resolucién de Controversias para obtener su decision, ni
a las razones de inconformidad sefialadas en su respectiva notificacion.
Cualquier decision de la Comision para la Resolucion de Controversias
sera admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podré iniciarse antes o después de la terminacion de las Obras.
Las obligaciones de las Partes, el Inspector y la Comisién para la
Resolucion de Controversias no seran alteradas a raiz de cualquier
proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecucion de
las Obras.

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva y
obligatoria del Conciliador para la Resolucién de Controversias, la otra
Parte podra, sin perjuicio de los demas derechos que pueda tener, someter
dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subclausula 20.6
[Arbitraje]. Las Subclausulas 20.4 [Obtencién de una Decisidén del
Conciliador para la Resolucién de Controversias] y 20.5 [Transaccion
Amigable] no seran aplicables en este caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacién con, o a raiz de, el
Contrato o la ejecucion de las Obras, y no existiere un Conciliador para la
Resolucién de Controversias, ya sea por el vencimiento del nombramiento
de la misma o por otra razén:

(@) las Subcldusulas 20.4 [Obtencion de una Decision del Conciliador
para la Resolucién de Controversias] y 20.5 [Transaccion Amigable]
no se aplicaran, y

(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con
arreglo a la Subclausula 20.6 [Arbitraje].
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ANEXO

A. Condiciones Generales del Convenio del

Conciliador para la Resolucion de Controversias

1. Definiciones

2. Disposiciones
Generales

3. Garantias

4. Obligaciones
Generales del
Conciliador

Cada “Convenio del Conciliador para la Resolucién de Controversias”
es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

(a) el “Contratante”;

(b) el “Contratista”; y

(c) el “Conciliador” que se define en el Convenio del Conciliador para
la Resolucién de Controversias.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto
celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el
Convenio del Conciliador para la Resolucion de Controversias, que
incluye este anexo. En el Convenio del Conciliador para la Resolucion
de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de
otra manera tendran el significado que se les atribuya en el Contrato.

Salvo indicacién en otro sentido en el Convenio del Conciliador para la
Resolucién de Controversias, dicho Convenio entrara en vigencia en la
fecha en que el Contratante, el Contratista y el Conciliador hayan
firmado el Convenio del Conciliador para la Resolucion de
Controversias y tendra vigencia por el plazo fijado entre las partes para
la resolucion de la misma.

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e
independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el
Ingeniero. EI Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos y a los
Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que
pareciera inconsistente con su garantia y acuerdo de imparcialidad e
independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el
Contratista, se basa en la declaracion del Miembro en el sentido de
que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en
virtud del Contrato,

(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos
contractuales, y

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en
el Contrato.

El Conciliador debera:

(@) no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el
Contratista o el Inspector, ni ningun interés financiero en el
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Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio del
Conciliador para la Resolucién de Controversias;

no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra
forma por el Contratante, el Contratista o el Inspector, salvo en
los casos en que se hubiere informado por escrito al Contratante
y Contratista, antes de que firmaran el Convenio del Conciliador
para la Resolucion de Controversias;

haber informado por escrito al Contratante y el Contratista, antes
de firmar el Convenio del Conciliador para la Resolucion de
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se
recuerde, sobre cualquier relacion profesional o personal con
cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el
Contratista o el Inspector, asi como cualquier participacion previa
en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

no ser contratado, durante la vigencia del Convenio del
Conciliador para la Resolucién de Controversias, como consultor
o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Inspector,
salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el
Contratante y el Contratista.

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo
dispuesto en la Subcldusula 204 de las condiciones
contractuales;

no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecucién del
Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de
procedimiento que se anexan;

no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista
0 el Inspector en relacién con su contratacion por parte de
cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma,
después de que cese su cargo en virtud del Convenio del
Conciliador para la Resolucién de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las
obras y todas las audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato)
estudiando toda la documentacion recibida, que debera
mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y
todas las actividades y audiencias del Conciliador para la
Resolucién de Controversias, no dandoles publicidad ni
divulgacién sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante y el Contratista.
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5. Obligaciones
Generales del
Contratante y el
Contratista

6. Pago

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal
de Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con el Conciliador
sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades del
Conciliador para la Resolucién de Controversias en virtud del Contrato
y del Convenio del Conciliador para la Resolucion de Controversias. El
Contratante y el Contratista velaran por el cumplimiento de esta
disposicion por parte del Personal del Contratante y el Personal del
Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al
Conciliador a que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista
y el Conciliador acuerden otra cosa por escrito, el Conciliador no sera
responsable por ninguna reclamacion que se haga sobre cualquier
accién u omisién en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones
como Conciliador, a menos que se demuestre que dicho acto u omision
se realizd de mala fe.

El Conciliador sera remunerado en la moneda del contrato.

La remuneracion sera por cada controversia interpuesta y se fijara en
funcion de ella, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al
momento en que se acuerden los términos de nombramiento y sera por
la resolucién del reclamo planteado teniendo en cuenta el tenor del
mismo incluyendo todos los gastos razonables, incluidos gastos de
viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y
viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que incurra en
relacion con el ejercicio de sus funciones, asi como el costo de
llamadas telefonicas, servicios de mensajero especial (courier), fax.
Cada parte seréa responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

El Contratista pagara cada factura del Conciliador en su totalidad
dentro del plazo de 56 dias calendario después de recibir cada factura,
y solicitara al Contratante (en las Declaraciones con arreglo al
Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El
Contratante pagara al Contratista de conformidad con el contrato.

Si el Contratista no paga al Conciliador el monto que le corresponda en
vitud del Convenio del Conciliador para la Resolucion de
Controversias, el Contratante pagara al Conciliador la suma adeudada
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener su funcion,
sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademas de
todos los demas derechos que se deriven de este incumplimiento, el
Contratante tendra derecho al reembolso de todos los montos pagados
en exceso de la mitad de dichos pagos, mas todos los costos que
suponga la recuperacion de dichos montos y los correspondientes
cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subclausula
14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura vélida
el Conciliador no recibe el pago del monto adeudado, éste podra: (i)
suspender sus servicios (sin notificacion) hasta que reciba el pago, o
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7. Terminacion

8.

Incumplimiento del
Conciliador

(i) renunciar a su nombramiento mediante notificacion con arreglo a la
Clausula 7.

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podran
terminar conjuntamente el Convenio del Conciliador para la Resolucion
de Controversias, previa notificacion al Conciliador con una antelacion
minima de 42 dias; o (i) el Conciliador podra renunciar de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 2.

Si el Conciliador no cumple el Convenio del Conciliador para la
Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista podran,
sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Conciliador. La notificacion entrara en vigencia
cuando sea recibida por el Conciliador.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio del
Conciliador para la Resolucion de Controversias, el Conciliador podra,
sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La notificacidn
entrara en vigencia cuando estos dos Ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran
definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el
Conciliador. Sin embargo, una notificacion emitida por el Contratante o
el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

Si el Conciliador no cumple cualquiera de sus obligaciones de
conformidad con la Clausula 4 (a) - (d) supra, no tendra derecho a
ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus
demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista
cualquier pago o gastos recibidos por el Conciliador, en concepto de
procedimientos o decisiones (de haberlas) del Conciliador para la
Resolucion de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raiz
de dicho incumplimiento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

El Contratante y el Contratista acordaran, en la oportunidad la designacion del Conciliador para la
Resolucién de Controversias, la forma y procedimiento que se deberd utilizar para su estudio y
resolucion.

Los términos de las tareas a realizar seran por cada controversia interpuesta y se fijara en funcion de
ella, y se estableceran de comun acuerdo entre las Partes.

Se definiran la oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras en funcion de la
Controversia planteadas

El Contratante o un representante del mismo, el Contratista y el Inspector asistiran a las visitas al
lugar de las obras, cuya coordinacion estara a cargo del Contratante en cooperacion con el
Contratista. Se encargaran de que se cuente con los elementos necesarios para realizar las tareas
programadas. Al concluir cada visita el Conciliador para la Resolucidn de Controversias elaborara un
informe de las actividades realizadas durante la visita y enviara copias del mismo al Contratante y el
Contratista.

El Contratante y el Contratista pondra a disposicion del Conciliador los documentos necesarios que
correspondan con el planteo interpuesto Todas las comunicaciones entre el Conciliador para la
Resolucién de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarén con copia a la otra Parte.

El Conciliador procedera segun se establece en la Clausula 20 de las Condiciones Especiales y
Generales y estas normas. Deberd: actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el
Contratista, dandole a cada uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de
responder al caso del otro, y adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en
demoras ni gastos innecesarios.

El Conciliador para la Resolucion de Controversias podré realizar reuniones sobre la controversia, en
cuyo caso se acordara respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra solicitar que
antes de la reunion o durante la misma se le presenten documentacién y argumentos escritos del
Contratante y el Contratista.
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Seccion VII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En casos de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las CG .

Parte A — Datos del Contrato

Condiciones Subclausula Datos

Nombre y direccion del | 1.1.11y 1.3 Nombre del Contratante: Administracién Provincial del

Contratante Agua
Direccién del Contratante: Ruta Nicolas Avellaneda Km.
12,5.
Ciudad: Resistencia — Chaco
Caodigo postal: 3500
Pais: Argentina
Teléfono: 03624-488488/419971
Facsimil: 03624-419988
Direccion electronica: www.apachaco.gob.ar

Plazo de Ejecucion 1.1.18 15 meses calendarios corridos.

Periodo de Notificacion | 1.1.22 365 dias

de Defectos

Ley aplicable 1.4 Todo cuanto no esté previsto en la documentacion
licitatoria seréa resuelto de acuerdo con las disposiciones de
la Ley 4.990 de Obras Publicas de la Provincia del Chaco,
sus modificaciones y normas complementarias.

Garantia de | 4.2 El monto de la Garantia de Cumplimiento sera en pesos y

Cumplimiento por una suma equivalente al 5% al valor del contrato, para
la formacion de la garantia respectiva, seran de aplicacién
las modalidades indicadas en la clausula 14 (Garantia de
Mantenimiento de la Oferta), de las Instrucciones a los
Oferentes y de los Datos de la Licitacion.

Moneda del Contrato 13.3 La moneda de pago del Contrato es el Peso.
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Ajustes por Cambios 13.5 La metodologia a aplicar para redeterminar los precios

en el Costo sera la indicada en la Seccién VIII.
La Estructura de Ponderacion e indices a utilizar en la
misma estan establecidos en la Seccién VIII.

Total pago anticipado | 14.2 Se otorgara anticipo financiero del 10% del Monto ofertado.
La garantia sera a favor del Ente Nacional de Obras
Hidricas de Saneamiento.

Plazo de Pago 14.5 El plazo de pago sera dentro de los 60 dias.

Porcentaje de 14.5 El Contratista podré sustituir el fondo de reparo  por

Retencion

alguna de las  garantias previstas en las
Instrucciones a los Oferentes, en los DDL y segun lo
dispuesto en la Ley Aplicable.
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Seguros Clausula 18

Se considerara que las poélizas y certificados exigidos no
han sido proporcionados, si los mismos no han sido
entregados al Contratante antes de la Fecha de Iniciacion
de las obras.

Las coberturas minimas de los seguros seran las
siguientes:

. Cobertura minima del seguro de las Obras y
los materiales:

100% del monto de las mismas

. Monto maximo de la franquicia del seguro de
las Obras y los materiales:

5 0/oo (cinco por mil) del monto del Contrato.

. Cobertura minima por pérdida o dafo de los
equipos:

Debera tomarse por el valor de reposicion a nuevo del
total del parque de equipos afectados a la obra.

. Monto maximo de la franquicia del seguro de
equipos:

10 % (diez por ciento del dafio producido)

. Cobertura minima del seguro de propiedad de
terceros:

$2.000.000 (pesos dos millones)

. Monto maximo de la franquicia del seguro de
otra propiedad:

Sin franquicia.

o Cobertura minima del seguro por lesiones
personales o muerte de otras personas:

$ 200.000 (pesos doscientos mil)

o Monto maximo de la franquicia del seguro por
lesiones personales o muerte de otras personas:

Sin franquicia.
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Seguros Clausula 18 El Contratante exigira antes de la iniciacion de los trabajos,
la acreditacion fehaciente por parte del Contratista y en su
caso, de todos y cada uno de los subcontratistas, de
cumplimiento con las disposiciones de la Ley Nacional N°
24557 —Riesgos del Trabajo- y sus normas reglamentarias
y complementarias.

Las Polizas de Seguro deberan tener la siguiente clausula:
‘La Pdliza no podré ser anulada sin el consentimiento
previo del Contratante”.

En caso de producirse algun siniestro cubierto por estos
seguros, se deberd informar fehacientemente al
Contratante sobre el hecho dentro de las 24 (veinticuatro)
horas de producido, con un detalle del lugar, causas y
consecuencias en cosas y/o personas.

Asimismo, el Inspector de Obra, informara del siniestro en
forma inmediata al Contratante, realizando ademas las
denuncias del caso.

El Contratista presentara mensualmente al Inspector de
Obras, con cada certificacion, copias de los comprobantes
de pago de las Polizas de Seguro correspondientes a los
incisos a), b)
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Parte B — Disposiciones Especificas

5.1 NO APLICA

9.2 NO APLICA

9.3 NO APLICA

2.4 NO APLICA

6.7 Se agrega:

“El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad e
Higiene N° 19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas.

En particular, debera observar todas las disposiciones del Decreto 911/96 “Reglamento para la
Industria de la Construccion”.

Al efecto, presentara conjuntamente con su oferta el programa de prevenciéon a desarrollar, la
capacitacion prevista, el reglamento interno en la materia y la organizacion del Servicio de
Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Mensualmente entregara a la Inspeccion la informacion estadistica sobre accidentes vy
enfermedades de trabajo.

El Contratista proveera a su personal, a la inspeccion y a la supervision de Ropa De Trabajo y
Elementos de Seguridad adecuados en funcidn de la tarea que desarrolle cada agente y a la
época del afio de que se trate. Como minimo Cascos, botines de seguridad y capas para lluvia.
Atento a la diversidad de rubros que intervendran en la obra lo que implica que el Contratista
trabajara simultdneamente con su personal y otros, se ha dispuesto establecer un sistema de
individualizacién del personal mediante el color de los cascos a utilizar que seré determinado con
la Inspeccion. Asimismo el personal dependiente del Contratista llevard adherido un distintivo
identificando el nombre del agente. No obstante lo precedentemente expuesto el Contratista
debera ajustarse a las normas y dictamenes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y a la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspeccidn suspendera la certificacion de los

trabajos.”
Se agrega la subclausula 6.23 “Organizaciones de Trabajadores”
6.23 ‘En paises donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y

adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion, y el derecho de negociacion colectiva,
el Contratista cumplira con la ley nacional. El Contratista no discriminaré ni tomaréa represalias en
contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones. En los casos en
que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurara de que
su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en
relacién con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros
laborales para facilitar el diélogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En
los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no discriminara ni
tomaré represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en organizaciones y
foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables de empleo,
en consonancia con el Contrato.”

14.3 En lugar de lo indicado Aplica lo dispuesto en la Clausula 12 Medicién y Evaluacion.

14.10 Aplica 14.9

15.2 Se Reemplaza su texto por el siguiente:

“El Contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 79 al 86 del Capitulo IX de la Ley de Obras Publicas N° 4.990 de la
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Provincia del Chaco. Notificada la decision que rescinda el contrato por causas
imputables al Contratista, éste tendra un plazo de diez (10) dias para que pueda formular las
alegaciones que estime hagan a su derecho. El rechazo de las alegaciones por parte del
Comitente agotara la via administrativa. A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda
que existen causas atribuibles al Comitente para fundamentar la rescision, debera ponerlas
en conocimiento de éste manifestando su peticién concreta que se rescinda el Contrato.
Producida la rescision, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendra derecho a
tomar posesion inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hara
inventario y avaluo de los trabajos, materiales y equipos.”

16.1 No aplica
162163 | Aplican las Subclausulas 15.2 - 15.3 - 15.4

17.6 No aplica
Se Reemplaza su texto por el siguiente:

19.6 ‘Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo continuo
de 90 dias por algin motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la
Subclausula 19.2 [Notificacién de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total de
mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de
las Partes tendra derecho a la rescision del contrato. En ese caso, la terminacion entrara en
vigencia 7 dias después de la notificacion, y sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 83 de
la ley de Obras Publicas 4.990 de la Provincia del Chaco.

20.6 No aplica el Arbitraje.

“Toda clausula contenida en el Presente Documento de Licitacion, que haga alusion expresa o
implicitamente a la utilizacién del procedimiento de arbitraje para la solucién de controversias, no
es aplicable en el marco del presente Programa. La decision del Conciliador para la Resolucion
de Controversias agota la instancia administrativa.

Cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la decisidén del Conciliador
para la Resolucion de Controversias no haya sido aceptada por alguna de las partes, se
resolvera en forma definitiva mediante los Tribunales Federales Competentes.”
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Seccion VIII. Anexo a las Condiciones Especiales -
Formularios del Contrato

indice de Formularios

Notificacion de AQIUAICACION ...........ccoiiiiiei bbb
MOAEIO A CONFALA..........cveveeiiccice ettt
Garantia de CUMPIMIENTO .....o.viiii ettt
Fianza por Pago ANtICIDAAO ........c.cueurueieieiireeeeee st
Garantia Mediante Retencion de PAgOS ..........ccccceucueieuciccicieieeeese s
Metodologia para la Redeterminacion de Precios............cocevennicnnnsence e
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Notificacion de Adjudicacion
CARTA DE ACEPTACION
[papel con membrete del Contratante]
[fecha]

A [nombre y direccién del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto
Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la
moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las

Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de conformidad
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de
Cumplimiento que se incluyen en la Seccién VIII del Documento de Licitacion, Anexo a las

Condiciones Especiales — Formularios del Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del representante:

Adjunto: Convenio
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Modelo de Contrata

Entre el ..ccooveevennn, representada en este acto por su titular, .........ccccoeeenene , en
adelante “EL COMITENTE” autorizado a tal efecto por el Decreto N° .............. I por
una parte y por la otra la Empresa .........ccccevovnieiinnnennn. inscripta en la Inspeccion
General de Justicia bajo el N° .........ccccovvvvevvennne. cdel v , representada en
este acto por su Presidente, ........ccccceeviiiiiieiinnnnn, , de nacionalidad ..................... , que
acredita su identidad con D.N.I. ..o , inscripta en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas bajo el NUmero ...........c.cccceeeneen. , en adelante “EL
CONTRATISTA”, con domicilio legal en ..........cccccevverrnnennn. , Segun Art. 377° de la Ley

19.550, se celebra el siguiente CONtrato:-------=-=-=-=-mmmmmmm oo oo oo

ARTICULO 1° “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar la Obra denominada:
et e e et e e reere e »  cotizadas segin  su oferta,
adjudicada por Resolucion de la N° .......ccccevvviveicniennnn, , recaida en la Licitacion
Publica Internacional / Nacional N° ../20.., que corre por Expediente N°
............ l..cceoeeveene... €N UN todo de acuerdo con la documentacidon a que se refiere el

Articulo siguiente.-------=-==-=-=-mmmmm oo

ARTICULO 2° Forman parte integrante de este contrato, todos los Documentos de la
Licitacién para la contratacion de la presente obra (Procedimientos de Licitacion,
Requisitos de las obras, Condiciones contractuales y formularios de contrato), todas las
enmiendas o aclaraciones emitidas por el Contratante, con o sin Consulta, a los que “EL
CONTRATISTA” declara conocer, haber estudiado y aceptar, la propuesta presentada
establecido en las Instrucciones a los Oferentes y los Datos de la Licitacion IAO 11.1 h
Los mismos seran interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, segun el orden de
prelacion establecido por la Clausula 1.5 de las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato.-------

ARTICULO 3°: Los trabajos se contratan por una combinacion de los sistemas de

Unidad de Medida y de Ajuste Alzado de acuerdo con lo indicado en los Documentos de
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la Licitacion, Circulares Aclaratorias pertinentes, comprometiéndose “EL
CONTRATISTA” a ejecutarlos totalmente aplicando los precios unitarios consignados
en el Formulario de Presupuesto de la Oferta que como Anexo | forma parte del
presente, importan la suma de PESOS ........ & ... ). Para las redeterminaciones de
precios que se realicen, regird lo estipulado en la Seccion VIII de los Documentos de

Licitacion.---------------soemmmemm oo mm oo

ARTICULO 4°: EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar totalmente los trabajos

en el plazo de dieciocho ( 18 ) meses calendario corridos.------ e -

ARTICULO 5: El plazo de conservacion y garantia de acuerdo a lo establecido en la
Cladsula 1.1.3.7 de los Datos del Contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

(365) dias corridos contados a partir de la fecha de recepcion provisoria.------------=--=-----

ARTICULO 6° Como garantia del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el
Contratista ha entregado la P6liza de Seguro de Caucion N° ........ , emitida por ....... , por la
suma de PESOS ........ , importe que cubre el ..... (...%) del monto de este Contrato. Se deja
constancia que esta garantia debera ampliarse en el caso de que procediera a la

redeterminacion del monto del contrato, de conformidad con las previsiones del Pliego.---

ARTICULO 7°: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos legales que pudiera
corresponder, tanto judiciales como extrajudiciales, “EL COMITENTE”, en
................................................................................ y “EL CONTRATISTA” en

................................................ ambas de la Ciudad de Resistencia — Chaco.----------------

En prueba de conformidad las partes firman ...........cccccceeveviiiiieiecinnns (.......) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Resistenciaa los ............cc......... dias
del meS de ....covvvevveeiiece e de e

Seccion VIl - Anexo a las condiciones especiales Formularios de Contrato 164



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA Lva b A
PROVINCIA DEL CHACO V o B o
Ruta Nicolds Avellaneda km12,5 — Resistencia =
_;—'—'_---__________'_,__-’

Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

Garantia de Cumplimiento

Opcioén 1: (Garantia a la Vista)

[Nombre del banco y direccién de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [Nombre y direccién del Contratante]

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo
‘el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [nimero de referencia del
contrato], de fecha , para la ejecucion de [nombre del contrato

y breve descripcion de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la presente
nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no
exceda en total la cantidad de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]',

pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez
que recibamos de ustedes la primera reclamacion por escrito acompafiada de una declaracion
escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o0 mas de las obligaciones
que ha contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir
las causas o razones de su reclamacién o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... 2,, y cualquier reclamacion de
pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

1 El garante indicard un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el
Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.

2 Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacion prevista. El
Contratante debera tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacién del contrato,
tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el
Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo
parrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga unica de esta garantia por un plazo maximo de
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Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista,
publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional, con exclusion del inciso (ii) del
subarticulo 20(a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) sirve
de guia para preparar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

[seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante,
solicitud que debera presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Opcion 2: Garantia de Cumplimiento

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal

(denominado en lo sucesivo “el Contratista”) y ] como

Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y
solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores,

sucesores y cesionarios, ante ] como obligante (denominado en

lo sucesivo “el Contratante’) por el monto de , cuyo pago debera

hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia_

de de 20 , por , de conformidad

con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la
medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se

denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligaciéon es tal que, si el contratista
cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera
enmiendas al mismo), esta obligacion carecerd de validez y efecto; de lo contrario, se
mantendré con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del
Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del
Contrato, el Fiador podra remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente

proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones
establecidos; o

(2) obtener una o méas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al
Contratante con vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con los
términos y condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador
decidan respecto del Oferente con la oferta evaluada como la més baja que se
ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el
Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aln cuando exista una
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(3)

situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del
Contrato o Contratos de terminacion concertados con arreglo a este parrafo),
fondos suficientes para sufragar el costo de terminacion menos el saldo del
Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e
indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta
Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo,
significard el importe total que deberad pagar el Contratante al Contratista en
virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Contratante al Contratista; o

pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un
total maximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacién especificada
en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un
afio desde la fecha de emisién del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que
no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante

legal, en el dia de la fecha, de de
20

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por

en caracter de

En presencia de
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Fianza por Pago Anticipado
Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccién de la Sucursal u Oficina

Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo
sucesivo “el Contratista) ha celebrado con ustedes el Contrato No.
[ndmero de referencia del contrato], de fecha , para la ejecucion de

[nombre del contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en

lo sucesivo “el Contrato™).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso
hacer un pago anticipado por un monto de [monto en cifras] ( )
[monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas
cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]*

una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompafiado de una
declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su
obligacion en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que
no son los contemplados para los costos de movilizacion en relacién con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como
condicion que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido
depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. en
[nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de los
pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los

L El garante indicard una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el
contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.
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estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia
expirard, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado
provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por
ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el dia de , 2___ 2, cualquiera que
ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia
debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias a la
Vista, publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina)
sirve de guia para preparar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

2 Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacién. EI Contratante debera tener en
cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacidn del contrato, el Contratante tendra que
solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes
de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria
considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante
acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio],
ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, que debera presentarse al
garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Garantia Mediante Retencion de Pagos
Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina

Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No.
[nimero de referencia del contrato], de fecha , para la ejecucion de

[nombre del contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en

lo sucesivo “el Contrato™).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se
haya emitido el Certificado de Recepcién de Obra y se haya certificado para pago la
primera mitad del Monto Retenido, deberd hacerse el pago de [indique la otra mitad del
Monto Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de
Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento] contra una
Garantia Mediante le Retencidn de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas
cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]*

una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompafiado de una
declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su
obligacion en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que
no son los contemplados para los costos de movilizacion en relacion con las Obras.

! El garante indicara una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el
monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de
recepcion es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el
monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento. Dicho monto se designara en la(s)
moneda(s) de la otra mitad del monto retenido segun se especifica en el contrato, o en una moneda de
libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, es
condicion que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No. en
[nombre y direccion del banco] la segunda mitad del Monto Retenido
que se menciona anteriormente.

Esta garantia expirara, a mas tardar, 21 dias después de que el Contratante reciba una
copia del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia,
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia deberéa recibirse en nuestra oficina en
0 antes de la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantias a la
Vista, publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar este
formulario y debera omitirse en la version definitiva.
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Metodologia de Redeterminacion de Precios

Rige para esta obra, lo establecido por el Decreto Nacional N° 691/2016 y su reglamentacién, al cual
la Provincia del Chaco ha adherido mediante el Decreto N° 1418/16, publicado en el Boletin Oficial N°
9.967 de fecha 05/08/2016.

Estructura de Ponderacion de Insumos Principales para la Obra:
“Red de Agua Potable - Las Breias”

. MO, cL, CF, —CF
Fri= a,, X FMi +agy X FEMi +3ayo X (W]+aCL X [CTJj| X {1+ k x (TOJ}

6} (6]

Donde:

Fri= Factor de reajuste en la redeterminacion correspondiente al mes “i”.

ay, Ay Ao A Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo de los
' ’ ' componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el
precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los
gastos indirectos y los gastos generales.

Debe verificarse que: a,, ag,, ayo a; ag =1

av =0,4168
aey =0,0361
amo =0,4226
ac. =0,0795

Fmi= Factor de variacion de precios del componente Materiales.

los n subcomponentes y/o elementos mas representativos de cada obra:

Fui = by X M1 +by, X Ma +Dy 5 X M3, Fo +Dby, X Mn,
M1, M2, M3, Mn,

Donde:

b1, buz, bus, ... bun: los n materiales en el costo — costo total del componente materiales. Cada by se

correspondientes a todos los materiales considerados.

Debe verificar que ibMi =1

i=1

(M1: Material 1, M2: Material 2, M3: Material 3, Mn: Material n).

bw1 =0,3858

Se determinara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de

Coeficientes de ponderacion de los Materiales. Representan la incidencia de

calculara como la relacion del monto total del material M; y la suma de los montos
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M1i/M1o=

M2i/M2, =

M3i/M3o =

M4i/M4, =

M5i/M50 =

M6i/M6o =

M7i/M7,=

M8i/M8 =

M9i/M9, =

M10/M10, =

b = 0,1444
b|v|3 = 0,0990
b|v|4 = 0,0829
bms =0,0805
bws =0,0776
b|v|7 = 0,0450
bms = 0,0443
bme =0,0361
bm1o = 0,0044

M1i, M2, M3i, ..., Mni, = precios o indicadores de precios del Mes de
Redeterminacion “I” de los “n” materiales representativos de la obra.

M1o0, M20o, M3o, ..., Mno, = precios o indicadores de precios del Mes de Base
de los “n” materiales representativos de la obra.

Factor de variacion de precios del Material 1: CANOS Y TUBOS DE PVC
(Fuente de informacién del indicador : INDEC cédigo CPC 36320-1)

Factor de variacion de precios del Material 2. MAQUINAS DE USO ESPECIAL
Cuadro 3.2-292 - Medidores de Caudal

Factor de variacion de precios del Material 3: PIEZAS FUNDIDAS (Fuente de
informacion del indicador : INDEC codigo CPC 41116-1)

Factor de variacion de precios del Material 4: ARENA MEDIANA (Fuente de
informacion del indicador : INDEC codigo CPC 15310-1)

Factor de variacion de precios del Material 5: ACERO ALETEADO DE DURE!
NATURAL, TIPO ADN 420 (Fuente de informacién del indicador : INDEC Cuadro
8.1.8)

Factor de variacion de precios del Material 6: MOSAICOS (Fuente de
informacion del indicador : INDEC codigo CPC 37540-1)

Factor de variacion de precios del Material 7: CANO DE HIERRO NEGRO CON
REVESTIMIENTO EPOXI (Fuente de informacién del indicador : INDEC cédigo CP
41277-31)

Factor de variacion de precios del Material 8: CEMENTO PORTLAND (Fuente ¢
informacion del indicador : INDEC codigo CPC 37440-1)

Factor de variacion de precios del Material 9: CANTO RODADO NATURAL
(Fuente de informacién del indicador : INDEC codigo CPC 15320-11)

Factor de variacion de precios del Material 10: ELECTROBOMBA TRIFASICA
(Fuente de informacion del indicador : INDEC codigo CPC 43220-32)

Femi=

Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas
Se determinara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (R
de la obra:

Seccion VIl - Anexo a las condiciones especiales Formularios de Contrato 174



ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA , \ l = YA
PROVINCIA DEL CHACO Vo I

Ruta Nicolas Avellaneda km12,5 — Resistencia
Tel: +54 362 441 9971 — Fax: +54 362 441 9988

AE1i/AE1o=

AE2i/AE2,=

AE3/AE3o=

AE4i/AE4y=

AE, AE. MO.
I:EMi = CAE x| —— |+ CRR X 017 X L+ 0,3X O'
AE, AE, MO,

AEI/AEQ = 3 bEMi x AEni/AENO

Donde:

bemi =0,2786
bemz =0,5047
bems =0,1248
bE|v|4 = 0,0916

E, = Factor que mide la variacion de los precios del subcomponente

o}
Amortizacion de Equipos. Es la relacion entre el indice correspondiente al Me
de la Redeterminacién (AEi) y el indice al Mes Base (AEo).

Factor de variacion de precios del Equipo 1: RETROEXCAVADORA (Fuente d
informacion del indicador : INDEC codigo CPC 51800-21)

Factor de variacion de precios del Equipo 2. CAMION VOLCADOR (Fuente de
informacion del indicador : INDEC cddigo CPC 71240-11)

Factor de variacion de precios del Equipo 3: CAMIONETA (Fuente de
informacion del indicador : INDEC codigo CPC 71233-11)

Factor de variacion de precios del Equipo 4. MAQUINAS VIALES
AUTOPROPULSADAS (Fuente de informacion del indicador : INDEC codigo CPC
44427-1)

Coeficientes de ponderacion de los Equipos y Maquinas.

C.= Crr = Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion
de Equipos “C,.” y Reparaciones y Repuestos “Cg:”. Representan la
incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y
Maquinas en el total de la obra. Cada “C/* se calculara como la relaciéon del monto
total del subcomponente y el monto total del componente Equipos y Maquinas.
Debe verificarse que : Cuc. Crr = 1

Cae =0,8418
Crr =0,1582

MO,
MO,

bMO+; bMO,; bMO3

Factor que mide la variacion de los precios del componente Mano de Obra. Es
la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (MOy)y el indicador de precio del Mes Base (MOo).

MOI/MOO0 = > bMQOi x MOni/MOno

Coeficientes de ponderacion de Mano de Obra:
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bMO; =0,0484
bMO; =0,3860
bMO; =0,5656

MO+ : OFICIAL ESPECIALIZADO (Fuente de Informacion del Indicador: INDEC
codigo CPC 51560-11).

MO: : OFICIAL (Fuente de Informacion del Indicador: INDEC cédigo CPC 51560-
12).

MOs : AYUDANTE (Fuente de Informacion del Indicador: INDEC codigo CPC
51560-14).

CL Factor de variacion de precios del componente Combustible y Lubricantes.
ClL, - Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (CL)) y el indicador de precio basico (CLo).
CL : GAS OIL (Fuente de Informacion del Indicador: INDEC codigo CPC 33360-
1).
CFi _CFO . . .
T CE. Factor de variacion del componente Costo Financiero.
O
CFi= : %
1+~ -1
i)
CFo= i %
1+-2 1 -1
12
= Indicador de precio correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual
Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina considerando el valor del dia 15 del
mes de la redeterminacidn, o en su defecto el dia habil posterior / 100.
o= Indicador de precio correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina considerando el valor del
dia 15 del mes base, 0 en su defecto el dia habil posterior / 100.
n= Los dias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado.
k= Coeficiente “k” de Ponderacion del Costo Financiero.

El mes base es el anterior a la fecha de apertura de licitacion.

Fri = [0,4168 x (0,3858 x M1; /M1 +0,14444 x M2 /M2o + 0,0990 x M3; /M3, + 0,0829 x M4; /Mdo +
0,0805 x M5i /M5 + 0,076 x M6i /M6, + 0,0450 M7i /M7 + 0,0443 x M8i /M8o + 0,0361 M9i /M9
+0,0044 x M10i /M10 + 0,0361 x (0,8418 x (0,02786 x AE1i / AE1o + 0,5047 x AE2i /| AE2) +
0,1248 x AE3i / AE3) + 0,0916 x AE4/AE4o) + 0,1582 x (0,7 x (0,2786 x AE1i / AE1o + 0,5047 x
AE2i | AE2; + 0,1248 x AE3i / AE30 + 0,0916 x AE4I/AE40) + 0,30 x (0,0484 x MO1i / MO1o +
0,3860 x MO2i / MO2, + 0,5656 x MO3i / MO30))) + 0,4226 x (0,0484 x MO1i / MO1o + 0,3860 x
MO2i / MO2o + 0,5656 x MO3i / MO3) + 0,0795 x CLi / CLO] x [ 1+ 0,0343 x ((CFi — CFo) / CFo)]
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Locales y Elementos a Proveer para la
Inspeccion y Supervision de la Obra

El Contratista proveera a la Inspeccién de la Obra, desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la
Recepcidn Definitiva, ain cuando hubieran ampliaciones de plazos acordadas, una (1) Vivienda,
de una superficie minima de 50 m2, dotada como minimo de un living-comedor, dos (2)
dormitorios, un (1) local para oficina, bafio y cocina instalados (provista de heladera y cocina),
garage y/o cochera. Cada ambiente contara con el mobiliario necesario de acuerdo a su fin, en
condiciones de uso a satisfaccion de la Inspeccion.

Se entregaran totalmente amoblados y un matafuego. Deberan contar con luz eléctrica, adecuado
aislamiento térmico, buena ventilacion, aberturas con tela mosquitera, provista de un botiquin de
primeros auxilios y linea telefonica. Dispondra de servicios de provision de agua fria y caliente,
gas, energia eléctrica, servicio de Internet y las demas que se requieran para su correcto
funcionamiento. Una de las habitaciones y la oficina deberan contar con servicio de aire
acondicionado frio-calor.

La vivienda a entregar contara con la aprobacién del Contratante.

El pago de impuestos inmobiliarios, tasas y servicios, mantenimiento de la vivienda, gas, energia
eléctrica y otros estaran a cargo del Contratista hasta la Recepcién Definitiva de las Obras.

La vivienda estara ubicada en el radio urbano de la localidad de Las Brefias (Departamento 9 de Julio
— Chaco).

Funcionara a la vez de vivienda para el servicio de Inspecciéon como también de oficina. Para
este Ultimo menester estara equipada con dos (2) escritorios, seis (6) sillas, una (1) mesa para
computadora e impresora, una (1) computadora y una (1) impresora multifuncién de iguales
caracteristicas a la sefialada mas abajo, dos (2) muebles de biblioteca para archivo.

e UNA (1) Notebook Tipo de procesador Intel® Core i5-2310M (2,10 GHz, caché L3 de 3
MB) Chipset Mobile Intel® HM65 Express Memoria de serie SDRAM DDR3 de 4 GB,
1333 MHz Ranuras de memoria 2 SODIMM Almacenamiento de datos disco duro SATA
Il de 320 GB, 7200 rpm. Unidades opticas DVD+/-RW SuperMulti de doble capa
LightScribe. Caracteristicas de expansion Puertos 3 USB 2.0 1 USB 3.0 1 VGA 1 HDMI 1
entrada estéreo para micréfono 1 audifono estéreo/salida de linea 1 alimentacion de CA
1 RJ-11 1 RJ-45 Ranuras 1 Express Card/34, 1 lector de tarjetas multimedia Audio de
alta definicion, altavoces estéreo, audifonos estéreo/salida de linea, entrada estéreo para
microfono. Cémara integrada Cémara web HD 720P integrada. Teclado de tamafio
normal con drenajes resistente a derrames. Contenido de la caja Touchpad con zona de
desplazamiento y soporte para movimientos gestuales. Sistema operativo instalado
Windows® 7 Professional original 64 bit Microsoft Office Professional 2010. Mouse
dptico.

e UNA (1) impresora multifuncion tipo Epson Stylus TX620 COLOR DPI, 28 PPM
Profesional con cable de alimentacion y usb incluidos, con provisién de 1 juego de
cartuchos por bimestre.
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El Contratista proveera a la Inspeccion de la Obra, desde la fecha de Replanteo hasta la Recepcion
Provisoria, dos (2) teléfonos celulares con 300 minutos libres por mes cada uno, vinculados entre si,
con sistema de tipo enlace.

El Contratista debera entregar al Servicio de Inspeccion al iniciar el replanteo de las Obras, el
instrumental topografico y los elementos de medicion que se detallan a continuacion, los que serén
utilizados en la medicién de las obras y su certificacion.

a) Dos (2) miras metalicas plegables de 4 m., de lectura directa.
b) Dos (2) cintas metalicas de 50 m. tipo agrimensor.

c) Dos (2) cintas metalicas de 25 metros.

d) Dos (2) juegos de fichas para medir.

Todos estos elementos deberan estar en buenas condiciones de uso y su recepcion sera aprobada por
la Inspeccion de las Obras.

Los gastos que impliquen las provisiones sefialadas en el presente Articulo seran por cuenta y cargo
del Contratista, quien debera contabilizarlos en sus respectivos Gastos Generales.

Los elementos descriptos en este Articulo (vivienda, elementos electronicos, teléfonos) seran devueltos
al Contratista en el estado en que se encuentren una vez vencido el plazo establecido.

El Contratista proveeré a la Supervision de la Obra, ejercida por la Administracion Provincial del Agua,
a partir de los SESENTA (60) dias de firma del Acta de Replanteo, los siguientes elementos que
quedaran en poder del Contratante una vez finalizada la obra:

e un (1) sistema GPS de diferencial de doble frecuencia (L1/L2) de 24 canales de postproceso
ampliables a tiempo real RTK, con los siguientes elementos: dos (2) receptores GPS tipo
trimble 5700 L1/L2; dos (2) antenas L1/L2 tipo Trimble Zephyr con cable de antena; una (1)
controladora colectora de datos tipo Trimble Recon (en castellano) con cables; dos (2) cables
con comunicacion con PC; cuatro (4) minibaterias (receptor mévil y base); dos (2) bolsos de
transporte porta receptor GPS; un soporte para montaje de receptor en bastén GPS; un (1)
soporte de controladora en baston; un (1) tripode de aluminio de patas extensibles; una base
nivelante con adaptador 5/8”; un (1) baston GPS de 2 m en dos tramos con tripode para
bastdn; un manual de operaciones en castellano y un software operativo con licencia.

e una (1) computadora de escritorio, con las siguientes caracteristicas: con procesador tipo
Intel Core i7 (o superior), memoria RAM de 8 GB (o superior), memoria ROM de 1TB,
placa de video tipo Nvidia GT 610 de 1GB, unidad 6ptica DVD-RW, con cuatro puertos
USB vy sistema operativo original instalado. Teclado QWERTY, mouse y parlantes.
Monitor con pantalla LED de 23", resolucién 1920 x 1080p, angulo de visién 170 — 160°

El incumplimiento de la entrega de la vivienda y del equipamiento informético dentro de los plazos
establecidos sera penado con una multa equivalente al UNO (1) por diez mil del monto de contrato
por cada dia de mora.
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Movilidad a Proveer para la Inspeccion
de la Obra

El Contratista proveera a la Inspeccién de la Obra dos (2) vehiculos automotores, los que deberan
ser entregado dentro de los DIEZ (10) dias habiles de la fecha de firma del Acta de Replanteo, y que
sera devuelto con la aprobacion de la Recepcidn Definitiva de la obra. Dicha movilidad respondera a
las siguientes caracteristicas:

Dos (2) Camionetas doble cabina, motor diesel, cilindrada (cc) 3200TDCi 200CV o superior, cuatro
puertas, transmision manual, Traccion en las cuatro ruedas 4x4 obligatoria. Equipamiento minimo:
Direccion servoasistida, aire acondicionado, calefaccion, luneta trasera térmica, espejos retrovisores
exteriores en ambos lados, rompe nieblas, alarma cierre de puertas centralizado, rueda de auxilio,
cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros, doble Air-Bag, radio AM/FM reproductor de
CD 'y provision de accesorios necesarios para la circulacion por rutas Nacionales.

El vehiculo a proveer no debera ser de un modelo anterior al afio 2013 y, previo a su recepcidn por
parte de la Inspeccidn, debera ser aprobado por la misma.

Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un periodo mayor de
cinco (5) dias corridos, el Contratista debera proveer una movilidad similar en forma inmediata en su
reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del vehiculo: mantenimiento (cambio de aceite,
filtros, cubiertas, etc.), reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, accesorios
complementarios, etc., seran afrontados por el Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos y
verificaciones técnicas.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada contra todo riesgo incluyendo terceros
transportados, en Compafiia Aseguradora con oficinas en Resistencia en forma permanente, hasta la
Recepcion Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (dos
juegos de fotocopias debidamente legalizadas de cédula de identificacién, permiso de manejo,
recibos de patentes, seguros, etc.)

Asimismo, el Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia DIEZ (10) de
cada mes, vales de combustible equivalentesa ~ QUINIENTOS (500) litros de gasoil tipo Euro o
nafta especial segun corresponda, a partir de la entrega de la movilidad y hasta el mes que opere la
Recepcion Provisoria, inclusive. Durante el plazo de garantia, dicha cantidad se reducira a
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) litros.

Ademas debera autorizar el expendio del mismo en dos lugares de provision de combustible
ubicados: uno en la Ciudad de Resistencia y el otro en la ciudad de Las Brefias.

El incumplimiento de la entrega del medio de movilidad y de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos sera penado con una multa equivalente al UNO (1) por diez mil del
monto de contrato por cada dia de mora.

Forma de Pago: El importe que demande el cumplimiento de los Rubros especificados en relacion a
los Locales y Elementos, Movilidad y anexos a entregar a la Inspeccion y Supervision de la obra se
debera considerar incluido en los GASTOS GENERALES DE LA OBRA -
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