






Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: "DESAGUES CLOACALES"

Ubicación: Provincia del Chaco.

Oferente: 

Analisis de Precios de la 
Oferta



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: "DESAGUES CLOACALES"

Ubicación: Provincia del Chaco.

Oferente: 

Descripcion Presupuesto Monto

Desagues Cloacales Oferta 20.838.096,36$   

Presupuesto de Oferta Final 20.838.096,36$   

Planilla Resumen de Montos Basicos



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: "DESAGUES CLOACALES "

Ubicación: Provincia del Chaco.

Oferente: 

Costo - Costo I = 1,000

Gastos Generales (……% de I) 20,00% II = 0,200

Beneficio (……% de I) 12,00% III = 0,120

Sub Total (I + II + III) IV = 1,320

Costo Financiero (…..% de IV) 1,00% V = 0,013

Total (IV + V) VI = 1,333

IVA (…..% de VI) 21,00% VII = 0,280

Otros Impuestos (…..% de VI) 3,85% VIII = 0,051

Precio del Item (VI + VII + VIII) IX = 1,665

Coeficiente Resumen (IX / I) 1,66

Calculo de Coeficiente Resumen



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: "DESAGUES CLOACALES"

Ubicación: Provincia del Chaco.

Oferente: 

Nº 

Orden

Nº de 

Indice
Categoria

Salario 

Básico [$/h]

Asistencia 

20% x (2) [$/h]

Salario 

Directo [$/h]

Mejoras 

Sociales 

19,92% (4) 

[$/h]

Seguro Obrero      

4,1% (4)  [$/h]

Salario Total  

[$/h]

Plus por 

Productividad

Justificacion 

Columna (8)

Otros 50,98% 

de (4) [$/h]

Costo Total  [$/h] 

Original

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8) (9) (10) (11)=(10)+(8)+(7)

1 1 Oficial Especializado 84,05$        16,81$             100,86$           20,09$             4,14$                   125,09$             51,42$               176,51$                 

2 2 Oficial 73,09$        14,62$             87,71$             17,47$             3,60$                   108,78$             44,71$               153,49$                 

3 3 Ayudante 63,40$        12,68$             76,08$             15,16$             3,12$                   94,35$               38,79$               133,14$                 

Asistencia 20,00% Cont. Seg. Social 22,00%

Mejoras Sociales 19,92% Cont. Obra Social 6,00%

Seguros 4,10% Ley Riesgo de Trabajo (% Variable) 6,98%

Otros 50,98% Fondo de Desempleo 12,00%

IERIC 2,00%

FICS 2,00%

Otros 50,98%

Planilla Oferta

PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Nº 

Orden

Nº de 

Indice
Designacion Unidad Costo

1 101 Cemento portland normal Kg 3,57$                  

2 102 Cal Kg 4,28$                  

3 104 Ladrillos comunes Mil 3.200,00$          

4 106 Losetas M2 180,00$              

5 110 Maderas m2 100,00$              

6 111 Piedra M3 746,43$              

7 112 Arena puesto en obra M3 486,25$              

8 115 Escombro M3 900,00$              

9 116 Clavos y Alambres kg 33,45$                

10 117 Hierros  ADN 42 Kg 21,44$                

11 120 Hormigon Elaborado H 25 m3 1.955,00$          

12 301 Encofrado metalico p/B.R. Gl 26.000,00$        

13 10001 Caño Cloacal PVC aprob.D=110 mm J.D. Ml 100,40$              

14 10002 Caño Cloacal PVC aprob.D=160 mm J.D. Ml 144,21$              

15 10006 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=200 mm  k 6 J.D. Ml 251,00$              

16 10007 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=250 mm  k 6 J.D. Ml 400,00$              

17 10011 Mango Deslizante cloaca HH D=110 mm J.D. N° 60,33$                

18 10012 Mango Deslizante cloaca HH D=160 mm J.D. N° 120,38$              

19 10013 Mango Deslizante cloaca HH D=200 mm J.D. N° 141,28$              

20 10014 Mango Deslizante cloaca HH D=250 mm J.D. N° 152,19$              

21 10021 Ramal PVC Cloacal a 45°  D= 160mm x 110mm J.D. N° 180,00$              

22 10031 Curva PVC Cloacal a 45° D=110 mm J.D. N° 90,00$                

23 10032 Curva PVC Cloacal a 45° D=160 mm J.D. N° 175,21$              

24 10042 Tapon PVC Cloacal D= 110 mm N° 45,40$                

25 10051 Marco y Tapa H°F° Boca de Registro Pesada p/calz. N° 2.958,36$          

26 10052 Marco y Tapa H°F° Boca de Registro Liviana  p/vereda. N° 2.329,03$          

27 100101 Marco y Tapa H°F° hidrante N° 780,85$              

28 100131 Caño PVC  D= 75 mm   C6                          ML 45,96$                

29 100142 Curva de PVC 90°  D= 110 mm    C.10 N° 200,00$              

30 100151 Mango de reparacion deslizante PVC D= 75 mm N° 115,00$              

31 100403 Hidrofugo KG 44,00$                

32 100404 Mosaicos Granitico 40x40 Gris M2 150,00$              

33 100405 Mezcla adhesiva (Klaukol) (bolsa de 30 kg.) kg 10,00$                

34 100406 Pastina kg 65,40$                

35 100408 Puerta P1 N° 2.890,00$          

36 100409 Ventana V1 N° 1.500,00$          

37 100410 Poste Olimpico Hormigon Prefabricado N° 290,47$              

38 100411 Tejido romboidal (Rollo) rollo 300,37$              

39 100412 Alambre Galvanizado kg 60,88$                

40 100413 Bulones con tuercas y arandelas juego 9,99$                  

41 100414 Caño de H° A° de Ø 600 mm N° 1.200,00$          

42 100416 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=90 mm  k 6 J.E. Ml 61,47$                

43 100417 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=160 mm  k 10 J.D. Ml 100,28$              

44 100418 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=200 mm  k 10 J.D. Ml 395,15$              

PLANILLA DE COSTOS DE MATERIALES



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Nº 

Orden

Nº de 

Indice
Designacion Unidad Costo

PLANILLA DE COSTOS DE MATERIALES

45 100419 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=250 mm  k 10 J.D. Ml 1.112,00$          

46 100421 Sombrerete 110 PVC nº 90,00$                

47 100422 Anclaje químico SIKA kg 450,00$              

48 100423 Escalera marinera f 20mm kg 20,44$                

49 100424 Pilar de Energia nº 1.000,00$          

50 100425 Caja de policarb. p/ Med Trif nº 200,00$              

51 100426 Medidor nº 1.645,00$          

52 100427 Conexión a red nº 1.400,00$          

53 100428 Tablero seccionador nº 2.500,00$          

54 100429 Tablero General de Comando nº 56.700,44$        

55 100430 Tablero General de Comando nº 58.000,12$        

56 100431 Regulador de Nivel de pozo de bombeo nº 2.250,98$          

57 100432 a) EB.1    Q =  18,70    m3/h,    Hman =  11,20   m nº 66.450,00$        

58 100433 a) EB.1    Q =   20,50    m3/h,    Hman =    7,00   m nº 67.000,00$        

59 100434 b) EB.2    Q =  33,50    m3/h,    Hman =  12,50   m nº 120.000,00$     

60 100435 b) EB.2    Q=   65,00   m3/h       Hman =  18,50   m nº 217.539,36$     

61 100436 Cable preensamblado Al/Al de 3x25+50 mm2 gl 69,27$                

62 100437 Seccionador fusible MN 237 gl 9,69$                  

63 100438 Morseto para deriv línea a línea p/conductores preensamblados gl 4,25$                  

64 100439 Soporte de alineación Pm 7,50 mts gl 97,25$                

65 100440 Soporte de retención c/rienda Pm 7,50 mts gl 18,81$                

66 100441 Cable preensamblado Al/Al de 3x25+50 mm2 gl 60,55$                

67 100442 Seccionador fusible MN 237 gl 5,77$                  

68 100443 Morseto para deriv línea a línea p/conductores preensamblados gl 1,08$                  

69 100444 Soporte de alineación Pm 7,50 mts gl 84,45$                

70 100445 Soporte de retención c/rienda Pm 7,50 mts gl 14,11$                

71 100446 Accesorios gl 200,71$              

72 100447 Cañerias de Acero gl 207.651,36$     

73 100448 Accesorios de Acero gl 43.049,24$        

74 100449 Cañerias de Acero gl 273.826,32$     

75 100450 Accesorios de Acero gl 43.049,24$        

76 100451 Camara gl 8.234,74$          

77 100452 Accesorios gl 2.000,00$          

78 100453 Camara gl 11.833,84$        

79 100454 Accesorios gl 528,32$              

80 100455 Tapa de Acceso Pozo de Bombeo gl 29.527,70$        

81 100456 Tapa de Acceso Pozo de Bombeo gl 21.489,58$        

82 100457 Tapa de Acceso Camara de Rejas gl 29.527,70$        

83 100458 Tapa de Acceso Camara de Rejas gl 17.831,38$        

84 100459 Escalera gl 750,00$              

85 100460 Reja Interceptora gl 26.823,77$        

86 100461 Reja Interceptora gl 21.711,73$        

87 100462 Portico para Elevacion de Equipo gl 37.589,98$        

88 100463 Portico para Elevacion de Equipo gl 37.480,98$        



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Nº 

Orden

Nº de 

Indice
Designacion Unidad Costo

PLANILLA DE COSTOS DE MATERIALES

89 100464 Colador y canaleta de acero Inoxidable AISI 304 gl 70.000,00$        

90 100465 Colador y canaleta de acero Inoxidable AISI 304 gl 70.900,00$        

91 100466 CAÑO PVC DIAM. 110 (CLOACA) ML 70,75$                

92 100467 CAÑO PVC DIAM. 63 (CLOACA) ML 59,26$                

93 100468 CAÑO PVC DIAM. 50 (CLOACA) ML 52,22$                

94 100469 CAÑO PVC DIAM. 40 (CLOACA) ML 42,25$                

95 100470 BAT 15 CM X 15 CM C/TAPA METAL. Nº 108,72$              

96 100471 PPA PVC DIAM 63 Nº 180,41$              

97 100472 RAMAL Y DIAM. 110 A 63 Nº 65,25$                

98 100473 CODO A 90º PVC DIAM. 63 Nº 19,30$                

99 100474 CODO A 45º PVC DIAM. 63 Nº 19,30$                

100 100475 CODO A 90º PVC DIAM. 40 Nº 16,71$                

101 100476 CODO A 45º PVC DIAM. 40 Nº 16,71$                

102 100477 CODO A 45º PVC DIAM. 110 Nº 112,00$              

103 100478 CUPLA DE REDUCCION 630 A 50 Nº 18,22$                

104 100479 SIFON SIMPLE B/MESADA DE PVC Nº 87,40$                

105 100480 REJILLA DE PISO MIGNON 0,40 X 0,40 Nº 26,77$                

106 100481 REJILLA DE 0,20 X 0,20 Nº 157,45$              

107 100482 PEGAMENTO P/PVC LTS 408,55$              

108 100483 BDA 110 C/REJILLA 20 X 20 (MAMP.) PLUVIAL Nº 231,27$              

109 100484 CAÑO POLIPROPILENO DIAM. 0,013 ML 18,86$                

110 100485 CAÑO POLIPROPILENO DIAM. 0,019 ML 21,72$                

111 100486 CONEXIÓN FLEXIBLE PVC 1/2" Nº 25,81$                

112 100487 CODO POLIPR. DIAM. 0,019 S/ INSERT. MET. Nº 28,86$                

113 100488 CODO POLIPR. DIAM. 0,013 S/ INSERT. MET. Nº 23,95$                

114 100489 TEE POLIPR. DIAM. 0,013 S/ INSERT. MET. Nº 16,00$                

115 100490 CUPLA DE POLIPROPILENO 0,013 Nº 22,25$                

116 100491 CUPLA DE POLIPR. REDUCC. 0,019 A 0,013 Nº 9,27$                  

117 100492 CUPLA DE POLIPR. REDUCC. 0,013 A 0,019 Nº 9,27$                  

118 100493 INODORO A PEDESTAL T/CAPEA Nº 1.500,28$          

119 100494 LAVATORIO DE COLGAR TIPO CAPEA Nº 616,25$              

120 100495 MESADA GRANITO RECONST. C/BACHA Nº 2.967,15$          

121 100496 PILETA DE LAVAR 40 X 60 Nº 1.505,44$          

122 100497 JABONERA CHICA 7 X 15 Nº 77,71$                

123 100498 JABONERA C/AGARRADERA 15 X 15 Nº 260,96$              

124 100499 PORTARROLLO Nº 228,15$              

125 100500 PORTACEPILLO Nº 152,46$              

126 100501 TOALLERO Nº 110,22$              

127 100502 ASIENTO Y TAPA DE INODORO Nº 75,86$                

128 100503 GRAMPA PARA LAVATORIO Nº 9,22$                  

129 100504 TORNILLOS BRONCE P/INODORO Nº 7,25$                  

130 100505 FUELLE GOMA P/INODORO Nº 11,79$                

131 100506 MASILLA KG 40,27$                

132 100507 CANILLA COMUN (BRONCE) PILETA DE LAVAR Nº 153,42$              



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Nº 

Orden

Nº de 

Indice
Designacion Unidad Costo

PLANILLA DE COSTOS DE MATERIALES

133 100508 CANILLA P/LAVATORIO Nº 995,50$              

134 100509 CANILLA PICO MOVIL P/COCINA Nº 625,75$              

135 100510 LLAVE PASO ESFERICA 1" S/CAMPANA Nº 145,50$              

136 100511 LLAVE PASO ESFERICA 1/2" Nº 165,70$              

137 100512 LLAVE PASO GENERAL 1/2" Nº 50,88$                

138 100513 LATEX EXTERIOR Lts 130,79$              

139 100514 FIJADO / SELLADOR Lts 42,19$                

140 100515 RODILLO DE LANA n° 101,15$              

141 100516 LIJA P/ PARED - MADERA n° 37,12$                

142 100517 Esmate sintetico Lts 230,00$              

143 100518 Antioxido Lts 100,00$              

144 100519 Pincel n° 99,15$                

145 100520 Lija n° 30,12$                

146 100521 Camara para valvula de desague gl 46.318,85$        

147 100522 Camara para valvula de desague gl 32.976,88$        

148 100523 Camara para valvula de Aire gl 85.026,63$        

149 100524 Camara para valvula de desague gl 75.454,71$        

150 100525 Camara Hermetica de Limpieza gl 38.314,46$        

151 100526 Compuerta gl 138.592,05$     

152 100527 Compuerta n° 136.230,86$     

153 100528 Vertedero gl 27.326,33$        

154 100529 Vertedero gl 29.364,16$        

155 100530 Dispositivo de Captacion gl 92.747,78$        

156 100531 Dispositivo de Captacion gl 48.365,05$        

157 100532 Poste c/ 2m, 1m de altura N 15,00$                

158 100533 Especie Arborea Ml 99,40$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: "DESAGUES CLOACALES "

Ubicación: Provincia del Chaco.

Oferente: 

Amortizacion 

($/hs)
Intereses ($/hs) Suma (hs/$) Tipo

Precio Unitario 

($/lt)

Consumo 

(lts/hs*Hp)
Costo ($/hs)

(1) (2) (3) (4)=25% (3) (5) (6) (7)=(*) (8)=(**) (9)=(7)+(8) (10)=30%(7) (11) (12) (13) (14)=(12)*(13)*(2) (15)=11%(14) (16)=(14)+(15) (17)=(16)+(9)+(10)

1 1001 Excavadora s/oruga 148,00 2.500.000,00$       625.000,00$        10000,00 300,00 187,50$                  54,17$               241,67$           56,25$                   Gas-Oil 19,50$              0,28 812,69$                     89,40$               902,08$             1.200,00$                     

2 1002 Retroexcavadora J.D. - 310-E 70,00 1.280.000,00$       320.000,00$        10000,00 500,00 96,00$                    16,64$               112,64$           28,80$                   Gas-Oil 19,50$              0,26 348,25$                     38,31$               386,56$             528,00$                        

3 1003 Motoniveladora 140,00 1.920.000,00$       480.000,00$        10000,00 500,00 144,00$                  24,96$               168,96$           43,20$                   Gas-Oil 19,50$              0,34 934,99$                     102,85$             1.037,84$          1.250,00$                     

4 1004 Tractor  160 hp 160,00 400.000,00$          100.000,00$        5000,00 600,00 60,00$                    4,33$                 64,33$             18,00$                   Gas-Oil 19,50$              0,03 106,01$                     11,66$               117,67$             200,00$                        

5 1005 Tractor  c/acoplado playo 160,00 550.000,00$          137.500,00$        5000,00 600,00 82,50$                    5,96$                 88,46$             24,75$                   Gas-Oil 19,50$              0,04 132,24$                     14,55$               146,79$             260,00$                        

6 1006 Camion 150 Hp 150,00 995.000,00$          248.750,00$        10000,00 500,00 74,63$                    12,94$               87,56$             22,39$                   Gas-Oil 19,50$              0,12 342,39$                     37,66$               380,05$             490,00$                        

7 1011 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts 70,00 184.500,00$          46.125,00$           5000,00 1000,00 27,68$                    1,20$                 28,87$             8,30$                     Gas-Oil 19,50$              0,05 74,62$                       8,21$                 82,82$               120,00$                        

8 1012 Bombas sumergible 7 hp 7,00 8.350,00$              2.087,50$             10000,00 1000,00 0,63$                      0,05$                 0,68$               0,19$                     Kw 8,00$                 1,92 107,33$                     11,81$               119,13$             120,00$                        

9 1013 Equipo p/Prueba hidráulica 5,00 6.000,00$              1.500,00$             10000,00 500,00 0,45$                      0,08$                 0,53$               0,14$                     Kw 8,00$                 2,69 107,51$                     11,83$               119,34$             120,00$                        

10 1014 Hormigonera 7,00 15.000,00$            3.750,00$             4000,00 1500,00 2,81$                      0,07$                 2,88$               0,84$                     Kw 8,00$                 1,87 104,76$                     11,52$               116,28$             120,00$                        

11 1105 Vibroapisonador 4,00 23.600,00$            5.900,00$             10000,00 1000,00 1,77$                      0,15$                 1,92$               0,53$                     Nafta 23,10$              1,15 105,90$                     11,65$               117,55$             120,00$                        

12 100420 Vibrocompactador 150,00 1.360.000,00$       340.000,00$        10000,00 400,00 102,00$                  22,10$               124,10$           30,60$                   Gas-Oil 19,50$              0,15 443,47$                     48,78$               492,25$             646,95$                        

13 100421 Camión c/grua,hoyadora,barquilla 140,00 1.800.000,00$       450.000,00$        10000,00 500,00 135,00$                  23,40$               158,40$           40,50$                   Gas-Oil 19,50$              0,38 1.037,03$                  114,07$             1.151,10$          1.350,00$                     

Reparaciones y 

Repuestos ($/Hs)

Combustibles
Lubricantes 

($/Hs)

Combustible + 

Lubricantes 

($/Hs)

Costo Total Horario 

($/Hs)

PLANILLA DE COSTOS HORARIO DEL EQUIPO AFECTADO A LA OBRA

Planilla Oferta

Nº 

Orden

Nº de 

Indice
Designacion

Potencia 

(HP)
Costo Actual ($) Valor Residual ($) Vida Util (hs)

Uso Anual 

(hs)

Costo de Amortizacion e Intereses

A= (CA-VR)/VU (*)

I= (CAx1,3x0,5)/(UAx100) (**)

i= 25%



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL SUBITEM TOTAL ITEM

I RED COLECTORAS 2.698.711,68$      

I.1
Excavación, perfilado, tapado y apisonado de zanjas a  

cielo abierto para colocación de cañerías. 
m3 7.900,00         341,61$           2.698.711,68$   

I.2 Cañerias 5.234.863,45$     

I.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías de 

PVC cloacal Ø 160 mm J.E. 
m 8.608,00         599,68$           5.162.004,12$   

I.2.2 PVC Cl.10 Ø 160mm J.E. m 40,00              527,46$           21.098,60$         

I.2.3 PVC Cl.10 Ø 200mm J.E. m 50,00              1.035,21$       51.760,74$         

I.3 Bocas de registro y camaras de acceso 1.445.965,03$     

I.3.1 Excavacion para bocas de registro m3 200,00            388,10$           77.619,56$         

I.3.2 Hº simple p/ fondo y paredes m3 90,00              6.547,95$       589.315,82$      

I.3.3 Escaleras interiores nº 65,00              1.357,55$       88.240,55$         

I.3.4 HºAº p/ tapa m3 15,70              17.881,73$     280.743,22$      

I.3.5 Tapa de HºDº p/vereda nº 35,00              5.267,41$       184.359,42$      

I.3.6 Tapa de HºDº p/calzada nº 25,00              6.299,06$       157.476,51$      

I.3.7 Camaras de acceso y limpieza nº 11,00              6.200,91$       68.209,96$         

I.4 Conexiones domiciliarias 1.478.547,61$     

I.4.1 Conexiones domiciliarias nº 385,00            3.840,38$       1.478.547,61$   

I.5 Rotura y reparacion de veredas 1.104.701,29$     

I.5.1 Rotura y reparacion de veredas m2 852,00            1.296,60$       1.104.701,29$   

II ESTACIONES DE BOMBEO  EB1 y EB2

II.1 Obra civil 765.740,58$         

II.1.1 Excavacion para pozos de bombeo m3 44,16              539,76$           23.835,87$         

II.1.2 HºAº m3 16,24              9.042,84$       146.855,75$      

II.1.3 Hº Sº m3 3,20                 6.648,69$       21.275,81$         

II.1.4 Revoque impermeable m2 98,42              232,71$           22.903,03$         

II.1.5 HºAº para platea casilla de comando m3 12,88              6.625,81$       85.340,39$         

II.1.6 Mampostería de 0,20 y 0,15 m3 20,79              5.591,21$       116.241,21$      

II.1.7 HºAº losa de techo m3 3,91                 17.085,35$     66.803,70$         

II.1.8 Revoque grueso y fino interior m2 85,22              360,81$           30.748,41$         

II.1.9 Revoque imp. grueso y fino exterior m2 71,00              660,45$           46.891,89$         

II.1.10 Cielorraso aplicado bajo losa m2 36,50              610,79$           22.293,77$         

II.1.11 Piso de cemento cilindrado y rodillado m2 66,28              403,13$           26.719,75$         

II.1.12 Contrapiso de Hº de cascotes sobre platea m2 15,96              516,10$           8.236,93$           

II.1.13 Piso de mosaicos grániticos m2 15,96              826,20$           13.186,13$         

II.1.14 Revestimiento de azulejos m2 21,83              922,43$           20.136,56$         

II.1.15 Ventana V1 nº 4,00                 3.282,60$       13.130,42$         

II.1.16 Puerta P1 nº 4,00                 5.596,26$       22.385,04$         

II.1.17 Cerco perimetral de tejido romboidal m 150,00            525,04$           78.755,92$         

II.2 Cañerias y accesorios 1.340.550,14$     

II.2.1 Cañerías y accesorios de acero (ambos pozos) Gl. 1,00                 454.294,24$   454.294,24$      

II.2.2 Cámara  y válvula de ingreso (por cada pozo) nº 2,00                 21.661,11$     43.322,21$         

II.2.3 Columna de ventilación nº 2,00                 5.180,29$       10.360,58$         

II.2.4 Tapa de acceso al pozo de bombeo. nº 2,00                 52.965,63$     105.931,26$      

II.2.5 Tapa de acceso a cámara de rejas nº 2,00                 52.965,63$     105.931,26$      

II.2.6 Escaleras interiores m 15,00              1.365,96$       20.489,33$         

II.2.7 Reja interceptora nº 2,00                 47.510,74$     95.021,49$         

II.2.8 Pórtico para elevación  de equipos nº 2,00                 65.431,10$     130.862,21$      

II.2.9 Colador y canaleta de acero inox AISI 304 nº 2,00                 119.377,59$   238.755,18$      

II.2.10
Extensión de red con cañería de PVC C.6  Ø 63mm 

incluída excavación
m 200,00            677,91$           135.582,40$      

II.3 Instalación Sanitaria nº 147.148,14$         

II.3.1 Instalación Sanitaria nº 3,00                 49.049,38$     147.148,14$      

II.4 Instalaciones eléctricas y electromecánicas. 1.317.374,47$     

Incluye las instalaciones dentro de la casilla de comando 

y la instalación del conductor subt. desde el pilar de 

entrada

nº 2,00                 4.700,81$       9.401,63$           

Planilla Resumen de Precios
Desagues Cloacales de la Localidad de Laguna Limpia



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL SUBITEM TOTAL ITEM

Planilla Resumen de Precios
Desagues Cloacales de la Localidad de Laguna Limpia

II.4.1
Pilar de entrada , conexión a la red, medidor y tablero 

para llave seccionadora.
nº 2,00                 16.219,02$     32.438,05$         

II.4.2 Tablero general de comando nº 2,00                 100.545,07$   201.090,13$      

II.4.3 Reguladores de nivel en pozos de bombeo nº 4,00                 6.830,34$       27.321,37$         

II.4.4
Electrobombas sumergibles para trabajo en cámara 

húmeda:

a) EB.1    Q =  18,70    m3/h,    Hman =  11,20   m nº 2,00                 113.689,62$   227.379,25$      

b) EB.2    Q =  33,50    m3/h,    Hman =  12,50   m nº 2,00                 202.823,61$   405.647,22$      

II.4.5
Línea de Baja Tensión: nexo entre punto de suministro y 

Estaciones Elevadoras
m 700,00            591,57$           414.096,81$      

II.5 Pintura 97.302,91$           

II.5.1 a)Al látex para muros m2 350,00            201,46$           70.509,35$         

II.5.2 b)Para carpintería y herrería de casillas de comando Gl. 3,00                 2.977,06$       8.931,19$           

II.5.3 d)Para cañerías y herrería de pozos de bombeo Gl. 3,00                 5.954,12$       17.862,37$         

III CAÑERIAS DE IMPULSION 1.691.003,36$     

III.1 Excavación, perfilado, tapado y apisonado m3 1.693,90         341,61$           578.651,61$      

III.2 Cañerías de PVC clase 6

a) Ø 90mm m 580,00            444,90$           258.042,15$      

b) Ø 125mm m 1.030,00         533,98$           549.999,56$      

III.3 Cámaras :

a) Cámara p/válvula de desagüe nº 2,00                 79.960,31$     159.920,62$      

b) Cámara p/válvula de aire nº 1,00                 144.389,42$   144.389,42$      

IV PLANTA DE TRATAMIENTO

IV.1 Movimiento de suelos 1.551.071,83$     

IV.1.1 Desbosque, destronque y limpieza del terreno Ha 2,88                 51.563,82$     148.503,80$      

IV.1.2 Excavación a máquina para construcción de lagunas m3 3.797,00         90,02$             341.811,62$      

IV.1.3 Terraplenamiento del predio m3 5.202,00         99,91$             519.720,05$      

IV.1.4 Terraplenes perimetrales m3 3.201,00         116,06$           371.509,55$      

IV.1.5 Terraplén cañería de descarga m3 1.500,00         113,02$           169.526,80$      

IV.2 Cámaras de HºAº 1.060.666,32$     

IV.2.1 Excavación m3 19,00              539,76$           10.255,46$         

IV.2.2 Hormigón armado m3 9,00                 9.042,84$       81.385,58$         

IV.2.3 Compuertas nº 2,00                 267.689,53$   535.379,07$      

IV.2.4 Vertederos nº 2,00                 50.110,06$     100.220,12$      

IV.2.5 Dispositivos de captación (vertederos circulares) nº 2,00                 166.713,04$   333.426,09$      

IV.3 Cañerías 904.449,55$         

IV.3.1 Excavación, perfilado, tapado y apisonado m3 170,00            341,61$           58.073,54$         

IV.3.2 Cañería de PVC cloacal Ø 160mm m 290,00            608,90$           176.581,28$      

IV.4 Canal  trapezoidal m3 1.186,11         241,56$           286.517,33$      

IV.5 Estructura de descarga Gl. 1,00                 49.005,89$     49.005,89$         

IV.6 Caños de HºAº Ø 0,60m m 28,00              3.087,19$       86.441,33$         

IV.7 Alambrado perimetral m 670,00            209,43$           140.319,16$      

V Pantalla forestal m 360,00            298,64$           107.511,02$      

20.838.096,36$   TOTAL



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

IV PLANTA DE TRATAMIENTO

IV.1 Movimiento de suelos

IV.1.1 Desbosque, destronque y limpieza del terreno UNIDAD: Ha

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                                 

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 32,000 176,51$             5.648,32$                       

2 Oficial Hs 0,000 153,49$             -$                                 

3 Ayudante Hs 16,000 133,14$             2.130,24$                       

Sub total (B) Mano de Obra 7.778,56$                       

C - EQUIPOS

1 Motoniveladora Hs 16,000 1.250,00$          20.000,00$                    

2 Tractor  160 hp Hs 16,000 200,00$             3.200,00$                       

Sub total (C) Equipos 23.200,00$                    

COSTO COSTO (A+B+C) = 30.978,56$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 51.563,82$              

IV.1.2 Excavación a máquina para construcción de lagunas UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,040 176,51$             7,06$                               

2 Oficial Hs 0,000 153,49$             -$                                 

3 Ayudante Hs 0,020 133,14$             2,66$                               

Sub total (B) Mano de Obra 9,72$                               

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,020 528,00$             10,56$                            

2 Camion 150 Hp Hs 0,020 490,00$             9,80$                               

3 Excavadora s/oruga Hs 0,020 1.200,00$          24,00$                            

Sub total (C) Equipos 44,36$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 54,08$                         

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 90,02$                     

Analisis de Precio



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.1.3 Terraplenamiento del predio UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,030 176,51$             5,33$                               

2 Oficial Hs 0,045 153,49$             6,95$                               

3 Ayudante Hs 0,030 133,14$             4,02$                               

Sub total (B) Mano de Obra 16,30$                            

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,015 490,00$             7,35$                               

2 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,015 528,00$             7,92$                               

3 Motoniveladora Hs 0,015 1.250,00$          18,75$                            

4 Vibrocompactador Hs 0,015 646,95$             9,70$                               

Sub total (C) Equipos 43,72$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 60,02$                         

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 99,91$                     

IV.1.4 Terraplenes perimetrales UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,030 176,51$             5,33$                               

2 Oficial Hs 0,045 153,49$             6,95$                               

3 Ayudante Hs 0,030 133,14$             4,02$                               

Sub total (B) Mano de Obra 16,30$                            

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,015 490,00$             7,35$                               

2 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,015 528,00$             7,92$                               

3 Motoniveladora Hs 0,015 1.250,00$          18,75$                            

4 Vibrocompactador Hs 0,030 646,95$             19,41$                            

Sub total (C) Equipos 53,43$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 69,73$                         

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 116,06$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.1.5 Terraplén cañería de descarga UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,053 176,51$             9,41$                               

2 Oficial Hs 0,000 153,49$             -$                                 

3 Ayudante Hs 0,036 133,14$             4,73$                               

Sub total (B) Mano de Obra 14,13$                            

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,015 490,00$             7,40$                               

2 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,015 528,00$             7,97$                               

3 Motoniveladora Hs 0,015 1.250,00$          18,87$                            

4 Vibrocompactador Hs 0,030 646,95$             19,53$                            

Sub total (C) Equipos 53,76$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 67,90$                         

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 113,02$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.2 Cámaras de HºAº

IV.2.1 Excavación UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Maderas m2 0,288 100,00$             28,80$                            

2 Clavos y Alambres kg 0,400 33,45$               13,38$                            

3 Cal Kg 0,080 4,28$                 0,34$                               

Sub total (A) Materiales 42,52$                            

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,270 176,51$             47,66$                            

2 Oficial Hs 0,250 153,49$             38,37$                            

3 Ayudante Hs 0,410 133,14$             54,59$                            

Sub total (B) Mano de Obra 140,62$                          

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,180 528,00$             95,04$                            

2 Camion 150 Hp Hs 0,061 490,00$             30,10$                            

3 Bombas sumergible 7 hp Hs 0,133 120,00$             16,00$                            

Sub total (C) Equipos 141,14$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 324,28$                       

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 539,76$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.2.2 Hormigón armado UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Hormigon Elaborado H 25 m3 1,050 1.955,00$          2.052,75$                       

2 Hierros  ADN 42 Kg 44,000 21,44$               943,36$                          

3 Encofrado metalico p/B.R. Gl 0,012 26.000,00$        312,00$                          

Sub total (A) Materiales 3.308,11$                       

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 3,000 176,51$             529,53$                          

2 Oficial Hs 5,500 153,49$             844,20$                          

3 Ayudante Hs 3,800 133,14$             505,93$                          

Sub total (B) Mano de Obra 1.879,66$                       

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,500 490,00$             245,00$                          

Sub total (C) Equipos 245,00$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 5.432,77$                    

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 9.042,84$                

IV.2.3 Compuertas UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Compuerta gl 1,000 138.592,05$      138.592,05$                  

Sub total (A) Materiales 138.592,05$                  

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 48,000 176,51$             8.472,48$                       

2 Oficial Hs 48,000 153,49$             7.367,52$                       

3 Ayudante Hs 48,000 133,14$             6.390,72$                       

Sub total (B) Mano de Obra 22.230,72$                    

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 160.822,77$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 267.689,53$            



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.2.4 Vertederos UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Vertedero gl 1,000 27.326,33$        27.326,33$                    

Sub total (A) Materiales 27.326,33$                    

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 6,000 176,51$             1.059,06$                       

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                          

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                          

Sub total (B) Mano de Obra 2.778,84$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 30.105,17$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 50.110,06$              

IV.2.5 Dispositivos de captación (vertederos circulares) UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Dispositivo de Captacion gl 1,000 92.747,78$        92.747,78$                    

Sub total (A) Materiales 92.747,78$                    

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 16,000 176,51$             2.824,16$                       

2 Oficial Hs 16,000 153,49$             2.455,84$                       

3 Ayudante Hs 16,000 133,14$             2.130,24$                       

Sub total (B) Mano de Obra 7.410,24$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 100.158,02$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 166.713,04$            

IV.3 Cañerías

IV.3.1 Excavación, perfilado, tapado y apisonado UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                                 

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,239 176,51$             42,12$                            

2 Oficial Hs 0,180 153,49$             27,63$                            

3 Ayudante Hs 0,264 133,14$             35,08$                            

Sub total (B) Mano de Obra 104,83$                          

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,172 528,00$             90,80$                            

2 Vibroapisonador Hs 0,080 120,00$             9,60$                               

Sub total (C) Equipos 100,40$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 205,23$                       

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

PRECIO = 341,61$                   

IV.3.2 Cañería de PVC cloacal Ø 160mm UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal PVC aprob.D=160 mm J.D. Ml 1,000 144,21$             144,21$                          

2 Mango Deslizante cloaca HH D=160 mm J.D. N° 0,020 120,38$             2,41$                               

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                            

Sub total (A) Materiales 219,56$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                            

2 Oficial Hs 0,300 153,49$             46,05$                            

3 Ayudante Hs 0,300 133,14$             39,94$                            

Sub total (B) Mano de Obra 121,29$                          

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                            

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                               

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                               

Sub total (C) Equipos 24,97$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 365,82$                       

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 608,90$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.4 Canal  trapezoidal UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                                 

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,152 176,51$             26,83$                            

2 Oficial Hs 0,067 153,49$             10,28$                            

3 Ayudante Hs 0,140 133,14$             18,64$                            

Sub total (B) Mano de Obra 55,75$                            

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,038 490,00$             18,62$                            

2 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,134 528,00$             70,75$                            

Sub total (C) Equipos 89,37$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 145,12$                       

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 241,56$                   

IV.5 Estructura de descarga UNIDAD: Gl.

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 628,000 3,57$                 2.241,96$                       

2 Piedra M3 1,350 746,43$             1.007,68$                       

3 Arena puesto en obra M3 1,190 486,25$             578,64$                          

4 Maderas m2 8,100 100,00$             810,00$                          

5 Hierros  ADN 42 Kg 150,000 21,44$               3.216,00$                       

6 Clavos y Alambres kg 2,500 33,45$               83,63$                            

Sub total (A) Materiales 7.937,90$                       

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 45,000 176,51$             7.942,95$                       

2 Oficial Hs 45,000 153,49$             6.907,05$                       

3 Ayudante Hs 45,000 133,14$             5.991,30$                       

Sub total (B) Mano de Obra 20.841,30$                    

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,500 490,00$             245,00$                          

2 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,450 528,00$             237,60$                          

3 Hormigonera Hs 1,500 120,00$             180,00$                          

Sub total (C) Equipos 662,60$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 29.441,80$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 49.005,89$              



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Obra: DESAGUES CLOACALES 

Ubicación:  Provincia del Chaco.

Oferente:

Analisis de Precio

IV.6 Caños de HºAº Ø 0,60m UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño de H° A° de Ø 600 mm N° 1,000 1.200,00$          1.200,00$                       

2 Cemento portland normal Kg 18,000 3,57$                 64,26$                            

3 Arena puesto en obra M3 0,080 486,25$             38,90$                            

Sub total (A) Materiales 1.303,16$                       

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,255 176,51$             45,01$                            

2 Oficial Hs 1,400 153,49$             214,89$                          

3 Ayudante Hs 1,350 133,14$             179,74$                          

Sub total (B) Mano de Obra 439,64$                          

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,045 490,00$             22,05$                            

2 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,160 528,00$             84,48$                            

3 Hormigonera Hs 0,045 120,00$             5,40$                               

Sub total (C) Equipos 111,93$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 1.854,73$                    

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 3.087,19$                

IV.7 Alambrado perimetral UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Poste c/ 2m, 1m de altura N 0,500 15,00$               7,50$                               

2 Clavos y Alambres kg 0,400 33,45$               13,38$                            

Sub total (A) Materiales 20,88$                            

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                                 

2 Oficial Hs 0,250 153,49$             38,37$                            

3 Ayudante Hs 0,500 133,14$             66,57$                            

Sub total (B) Mano de Obra 104,94$                          

C - EQUIPOS

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 125,82$                       

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 209,43$                   

V Pantalla forestal UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Especie Arborea Ml 1,000 99,40$               99,40$                            

Sub total (A) Materiales 99,40$                            

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                                 

2 Oficial Hs 0,000 153,49$             -$                                 

3 Ayudante Hs 0,509 133,14$             67,77$                            

Sub total (B) Mano de Obra 67,77$                            

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                            

Sub total (C) Equipos 12,25$                            

COSTO COSTO (A+B+C) = 179,42$                       

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 298,64$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

II ESTACIONES DE BOMBEO  

II.1 Obra civil

II.1.1 Excavacion para pozos de bombeo UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Maderas m2 0,288 100,00$             28,80$                          

2 Clavos y Alambres kg 0,400 33,45$              13,38$                          

3 Cal Kg 0,080 4,28$                0,34$                             

Sub total (A) Materiales 42,52$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,270 176,51$             47,66$                          

2 Oficial Hs 0,250 153,49$             38,37$                          

3 Ayudante Hs 0,410 133,14$             54,59$                          

Sub total (B) Mano de Obra 140,62$                        

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,180 528,00$             95,04$                          

2 Camion 150 Hp Hs 0,061 490,00$             30,10$                          

3 Bombas sumergible 7 hp Hs 0,133 120,00$             16,00$                          

Sub total (C) Equipos 141,14$                        

COSTO COSTO (A+B+C) = 324,28$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 539,76$                    

II.1.2 HºAº UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Hormigon Elaborado H 25 m3 1,050 1.955,00$          2.052,75$                     

2 Hierros  ADN 42 Kg 44,000 21,44$              943,36$                        

3 Encofrado metalico p/B.R. Gl 0,012 26.000,00$        312,00$                        

Sub total (A) Materiales 3.308,11$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 3,000 176,51$             529,53$                        

2 Oficial Hs 5,500 153,49$             844,20$                        

3 Ayudante Hs 3,800 133,14$             505,93$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.879,66$                     

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,500 490,00$             245,00$                        

Sub total (C) Equipos 245,00$                        

COSTO COSTO (A+B+C) = 5.432,77$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 9.042,84$                 

Analisis de Precio



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.3 Hº Sº UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Hormigon Elaborado H 25 m3 1,050 1.955,00$          2.052,75$                     

2 Encofrado metalico p/B.R. Gl 0,012 26.000,00$        312,00$                        

Sub total (A) Materiales 2.364,75$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 1,500 176,51$             264,77$                        

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                        

3 Ayudante Hs 3,800 133,14$             505,93$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.384,66$                     

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,500 490,00$             245,00$                        

Sub total (C) Equipos 245,00$                        

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.994,41$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 6.648,69$                 

II.1.4 Revoque impermeable UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 1,050 3,57$                3,75$                             

2 Arena puesto en obra M3 0,030 486,25$             14,59$                          

3 Hidrofugo KG 0,260 44,00$              11,44$                          

Sub total (A) Materiales 29,78$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,500 153,49$             76,75$                          

3 Ayudante Hs 0,250 133,14$             33,29$                          

Sub total (B) Mano de Obra 110,03$                        

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,000 490,00$             -$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 139,81$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 232,71$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.5 HºAº para platea casilla de comando UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Hormigon Elaborado H 25 m3 1,050 1.955,00$          2.052,75$                     

2 Hierros  ADN 42 Kg 84,000 21,44$              1.800,96$                     

Sub total (A) Materiales 3.853,71$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,350 153,49$             53,72$                          

3 Ayudante Hs 0,550 133,14$             73,23$                          

Sub total (B) Mano de Obra 126,95$                        

C - EQUIPOS

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.980,66$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 6.625,81$                 

II.1.6 Mampostería de 0,20 y 0,15 UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Ladrillos comunes Mil 0,400 3.200,00$          1.280,00$                     

2 Cemento portland normal Kg 26,000 3,57$                92,82$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,320 486,25$             155,60$                        

4 Cal Kg 46,000 4,28$                196,88$                        

Sub total (A) Materiales 1.725,30$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 5,700 153,49$             874,89$                        

3 Ayudante Hs 5,700 133,14$             758,90$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.633,79$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.359,09$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 5.591,21$                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.7 HºAº losa de techo UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Hormigon Elaborado H 25 m3 1,050 1.955,00$          2.052,75$                     

2 Hierros  ADN 42 Kg 75,000 21,44$              1.608,00$                     

3 Clavos y Alambres kg 1,600 33,45$              53,52$                          

4 Maderas m2 4,700 100,00$             470,00$                        

Sub total (A) Materiales 4.184,27$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 24,000 153,49$             3.683,76$                     

3 Ayudante Hs 18,000 133,14$             2.396,52$                     

Sub total (B) Mano de Obra 6.080,28$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 10.264,55$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 17.085,35$               

II.1.8 Revoque grueso y fino interior UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 2,540 3,57$                9,07$                             

2 Cal Kg 3,000 4,28$                12,84$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,025 486,25$             12,16$                          

Sub total (A) Materiales 34,06$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,800 153,49$             122,79$                        

3 Ayudante Hs 0,450 133,14$             59,91$                          

Sub total (B) Mano de Obra 182,71$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 216,77$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 360,81$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.9 Revoque imp. grueso y fino exterior UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 5,000 3,57$                17,85$                          

2 Cal Kg 3,000 4,28$                12,84$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,031 486,25$             15,07$                          

4 Hidrofugo KG 0,150 44,00$              6,60$                             

Sub total (A) Materiales 52,36$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 1,550 153,49$             237,91$                        

3 Ayudante Hs 0,800 133,14$             106,51$                        

Sub total (B) Mano de Obra 344,42$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 396,79$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 660,45$                    

II.1.9 Cielorraso aplicado bajo losa UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 30,000 3,57$                107,10$                        

2 Cal Kg 7,500 4,28$                32,10$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,020 486,25$             9,73$                             

Sub total (A) Materiales 148,93$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,900 153,49$             138,14$                        

3 Ayudante Hs 0,600 133,14$             79,88$                          

Sub total (B) Mano de Obra 218,03$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 366,95$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 610,79$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.11 Piso de cemento cilindrado y rodillado UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 15,000 3,57$                53,55$                          

2 Arena puesto en obra M3 0,028 486,25$             13,62$                          

Sub total (A) Materiales 67,17$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,750 153,49$             115,12$                        

3 Ayudante Hs 0,450 133,14$             59,91$                          

Sub total (B) Mano de Obra 175,03$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 242,20$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 403,13$                    

II.1.12 Contrapiso de Hº de cascotes sobre platea UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 4,000 3,57$                14,28$                          

2 Cal Kg 5,500 4,28$                23,54$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,040 486,25$             19,45$                          

3 Escombro M3 0,075 900,00$             67,50$                          

Sub total (A) Materiales 124,77$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,600 153,49$             92,09$                          

3 Ayudante Hs 0,700 133,14$             93,20$                          

Sub total (B) Mano de Obra 185,29$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 310,06$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 516,10$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.13 Piso de mosaicos grániticos UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Mosaicos Granitico 40x40 Gris M2 1,100 150,00$             165,00$                        

2 Cemento portland normal Kg 5,000 3,57$                17,85$                          

3 Cal Kg 4,500 4,28$                19,26$                          

4 Arena puesto en obra M3 0,021 486,25$             10,21$                          

Sub total (A) Materiales 212,32$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 1,200 153,49$             184,19$                        

3 Ayudante Hs 0,750 133,14$             99,86$                          

Sub total (B) Mano de Obra 284,04$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 496,36$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 826,20$                    

II.1.14 Revestimiento de azulejos UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Mosaicos Granitico 40x40 Gris M2 1,100 150,00$             165,00$                        

2 Mezcla adhesiva (Klaukol) (bolsa de 30 kg.) kg 2,400 10,00$              24,00$                          

3 Pastina kg 0,200 65,40$              13,08$                          

Sub total (A) Materiales 202,08$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 1,600 153,49$             245,58$                        

3 Ayudante Hs 0,800 133,14$             106,51$                        

Sub total (B) Mano de Obra 352,10$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 554,18$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 922,43$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.15 Ventana V1 UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Ventana V1 N° 1,000 1.500,00$          1.500,00$                     

2 Cemento portland normal Kg 4,000 3,57$                14,28$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,030 486,25$             14,59$                          

Sub total (A) Materiales 1.528,87$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 1,500 153,49$             230,24$                        

3 Ayudante Hs 1,600 133,14$             213,02$                        

Sub total (B) Mano de Obra 443,26$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 1.972,13$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 3.282,60$                 

II.1.16 Puerta P1 UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Puerta P1 N° 1,000 2.890,00$          2.890,00$                     

2 Cemento portland normal Kg 4,000 3,57$                14,28$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,030 486,25$             14,59$                          

Sub total (A) Materiales 2.918,87$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 1,500 153,49$             230,24$                        

3 Ayudante Hs 1,600 133,14$             213,02$                        

Sub total (B) Mano de Obra 443,26$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.362,13$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 5.596,26$                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.1.17 Cerco perimetral de tejido romboidal UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Tejido romboidal (Rollo) rollo 0,100 300,37$             30,04$                          

2 Poste Olimpico Hormigon Prefabricado N° 0,250 290,47$             72,62$                          

3 Alambre Galvanizado kg 0,200 60,88$              12,18$                          

4 Bulones con tuercas y arandelas juego 4,000 9,99$                39,96$                          

5 Accesorios gl 0,020 200,71$             4,01$                             

Sub total (A) Materiales 158,80$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,500 153,49$             76,75$                          

3 Ayudante Hs 0,600 133,14$             79,88$                          

Sub total (B) Mano de Obra 156,63$                        

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 315,43$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 525,04$                    

II.2 Cañerias y accesorios

II.2.1 Cañerías y accesorios de acero (ambos pozos) UNIDAD: GL

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cañerias de Acero gl 1,000 207.651,36$      207.651,36$                 

2 Accesorios de Acero gl 1,000 43.049,24$        43.049,24$                   

Sub total (A) Materiales 250.700,60$                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 48,000 176,51$             8.472,48$                     

2 Oficial Hs 48,000 153,49$             7.367,52$                     

3 Ayudante Hs 48,000 133,14$             6.390,72$                     

Sub total (B) Mano de Obra 22.230,72$                   

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 272.931,32$              

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 454.294,24$             

II.2.2 Cámara  y válvula de ingreso (por cada pozo) UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Camara gl 1,000 8.234,74$          8.234,74$                     

2 Accesorios gl 1,000 2.000,00$          2.000,00$                     

Sub total (A) Materiales 10.234,74$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 6,000 176,51$             1.059,06$                     

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                        

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                        

Sub total (B) Mano de Obra 2.778,84$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 13.013,58$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 21.661,11$               



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.2.3 Columna de ventilación UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Ladrillos comunes Mil 0,196 3.200,00$          627,20$                        

2 Cemento portland normal Kg 15,600 3,57$                55,69$                          

3 Arena puesto en obra M3 0,192 486,25$             93,36$                          

4 Cal Kg 27,600 4,28$                118,13$                        

5 Hormigon Elaborado H 25 m3 0,036 1.955,00$          70,38$                          

6 Hierros  ADN 42 Kg 2,607 21,44$              55,89$                          

7 Caño Cloacal PVC aprob.D=110 mm J.D. Ml 6,000 100,40$             602,40$                        

8 Curva de PVC 90°  D= 110 mm    C.10 N° 1,000 200,00$             200,00$                        

9 Sombrerete 110 PVC nº 1,000 90,00$              90,00$                          

Sub total (A) Materiales 1.913,05$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 4,284 153,49$             657,55$                        

3 Ayudante Hs 4,068 133,14$             541,61$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.199,16$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.112,22$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 5.180,29$                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.2.4 Tapa de acceso al pozo de bombeo. UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Tapa de Acceso Pozo de Bombeo gl 1,000 29.527,70$        29.527,70$                   

Sub total (A) Materiales 29.527,70$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 8,000 153,49$             1.227,92$                     

3 Ayudante Hs 8,000 133,14$             1.065,12$                     

Sub total (B) Mano de Obra 2.293,04$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 31.820,74$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 52.965,63$               



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.2.5 Tapa de acceso a cámara de rejas UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Tapa de Acceso Camara de Rejas gl 1,000 29.527,70$        29.527,70$                   

Sub total (A) Materiales 29.527,70$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 8,000 153,49$             1.227,92$                     

3 Ayudante Hs 8,000 133,14$             1.065,12$                     

Sub total (B) Mano de Obra 2.293,04$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 31.820,74$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 52.965,63$               

II.2.6 Escaleras interiores UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Escalera gl 1,000 750,00$             750,00$                        

Sub total (A) Materiales 750,00$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,200 153,49$             30,70$                          

3 Ayudante Hs 0,300 133,14$             39,94$                          

Sub total (B) Mano de Obra 70,64$                          

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 820,64$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 1.365,96$                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

Laguna 

II.2.7 Reja interceptora UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Reja Interceptora gl 1,000 26.823,77$        26.823,77$                   

Sub total (A) Materiales 26.823,77$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                        

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.719,78$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 28.543,55$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 47.510,74$               

Laguna Limpia

II.2.8 Pórtico para elevación  de equipos UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Portico para Elevacion de Equipo gl 1,000 37.589,98$        37.589,98$                   

Sub total (A) Materiales 37.589,98$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                        

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.719,78$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 39.309,76$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 65.431,10$               

II.2.9 Colador y canaleta de acero inox AISI 304 UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Colador y canaleta de acero Inoxidable AISI 304 gl 1,000 70.000,00$        70.000,00$                   

Sub total (A) Materiales 70.000,00$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                        

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.719,78$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 71.719,78$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 119.377,59$             



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.2.10 Extensión de red con cañería de PVC C.6  Ø 63mm incluída excavación UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño PVC  D= 75 mm   C6                          ML 1,000 45,96$              45,96$                          

2 Mango de reparacion deslizante PVC D= 75 mm N° 0,020 115,00$             2,30$                             

3 Arena puesto en obra M3 0,102 486,25$             49,60$                          

4 Maderas m2 0,037 100,00$             3,67$                             

5 Clavos y Alambres kg 0,053 33,45$              1,76$                             

6 Cal Kg 0,035 4,28$                0,15$                             

Sub total (A) Materiales 103,44$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,403 176,51$             71,13$                          

2 Oficial Hs 0,362 153,49$             55,56$                          

3 Ayudante Hs 0,581 133,14$             77,35$                          

Sub total (B) Mano de Obra 204,05$                        

C - EQUIPOS

1 Tractor  c/acoplado playo Hs 0,027 260,00$             7,02$                             

2 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,025 120,00$             3,00$                             

3 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,061 120,00$             7,31$                             

4 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,113 528,00$             59,69$                          

5 Camion 150 Hp Hs 0,032 490,00$             15,88$                          

6 Vibroapisonador Hs 0,042 120,00$             5,10$                             

7 Motoniveladora Hs 0,001 1.250,00$          1,80$                             

Sub total (C) Equipos 99,79$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 407,28$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 677,91$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.3 Instalación Sanitaria UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

DESAGÜES PRIMARIO Y SECUNDARIO

CAÑO PVC DIAM. 110 (CLOACA) ML 5,000 70,75$              353,75$                        

CAÑO PVC DIAM. 63 (CLOACA) ML 7,000 59,26$              414,80$                        

CAÑO PVC DIAM. 50 (CLOACA) ML 3,000 52,22$              156,66$                        

CAÑO PVC DIAM. 40 (CLOACA) ML 7,000 42,25$              295,76$                        

BAT 15 CM X 15 CM C/TAPA METAL. Nº 1,000 108,72$             108,72$                        

PPA PVC DIAM 63 Nº 2,000 180,41$             360,83$                        

RAMAL Y DIAM. 110 A 63 Nº 2,000 65,25$              130,49$                        

CODO A 90º PVC DIAM. 63 Nº 2,000 19,30$              38,60$                          

CODO A 45º PVC DIAM. 63 Nº 1,000 19,30$              19,30$                          

CODO A 90º PVC DIAM. 40 Nº 2,000 16,71$              33,42$                          

CODO A 45º PVC DIAM. 40 Nº 2,000 16,71$              33,42$                          

CODO A 45º PVC DIAM. 110 Nº 2,000 112,00$             224,00$                        

CUPLA DE REDUCCION 630 A 50 Nº 1,000 18,22$              18,22$                          

SIFON SIMPLE B/MESADA DE PVC Nº 1,000 87,40$              87,40$                          

REJILLA DE PISO MIGNON 0,40 X 0,40 Nº 1,000 26,77$              26,77$                          

REJILLA DE 0,20 X 0,20 Nº 4,000 157,45$             629,80$                        

PEGAMENTO P/PVC LTS 1,000 408,55$             408,55$                        

BDA 110 C/REJILLA 20 X 20 (MAMP.) PLUVIAL Nº 3,000 231,27$             693,82$                        

CAÑO POLIPROPILENO DIAM. 0,013 ML 5,000 18,86$              94,31$                          

CAÑO POLIPROPILENO DIAM. 0,019 ML 10,000 21,72$              217,15$                        

CONEXIÓN FLEXIBLE PVC 1/2" Nº 1,000 25,81$              25,81$                          

CODO POLIPR. DIAM. 0,019 S/ INSERT. MET. Nº 2,000 28,86$              57,71$                          

CODO POLIPR. DIAM. 0,013 S/ INSERT. MET. Nº 6,000 23,95$              143,73$                        

TEE POLIPR. DIAM. 0,013 S/ INSERT. MET. Nº 6,000 16,00$              96,00$                          

CUPLA DE POLIPROPILENO 0,013 Nº 2,000 22,25$              44,50$                          

CUPLA DE POLIPR. REDUCC. 0,019 A 0,013 Nº 1,000 9,27$                9,27$                             

CUPLA DE POLIPR. REDUCC. 0,013 A 0,019 Nº 2,000 9,27$                18,54$                          

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

INODORO A PEDESTAL T/CAPEA Nº 1,000 1.500,28$          1.500,28$                     

LAVATORIO DE COLGAR TIPO CAPEA Nº 1,000 616,25$             616,25$                        

MESADA GRANITO RECONST. C/BACHA Nº 1,000 2.967,15$          2.967,15$                     

PILETA DE LAVAR 40 X 60 Nº 1,000 1.505,44$          1.505,44$                     

JABONERA CHICA 7 X 15 Nº 3,000 77,71$              233,12$                        

JABONERA C/AGARRADERA 15 X 15 Nº 1,000 260,96$             260,96$                        

PORTARROLLO Nº 1,000 228,15$             228,15$                        

PORTACEPILLO Nº 1,000 152,46$             152,46$                        

TOALLERO Nº 1,000 110,22$             110,22$                        

ASIENTO Y TAPA DE INODORO Nº 1,000 75,86$              75,86$                          

GRAMPA PARA LAVATORIO Nº 2,000 9,22$                18,44$                          

TORNILLOS BRONCE P/INODORO Nº 2,000 7,25$                14,50$                          

FUELLE GOMA P/INODORO Nº 1,000 11,79$              11,79$                          

MASILLA KG 1,000 40,27$              40,27$                          

GRIFERIAS

CANILLA COMUN (BRONCE) PILETA DE LAVAR Nº 3,000 153,42$             460,27$                        

CANILLA P/LAVATORIO Nº 1,000 995,50$             995,50$                        

CANILLA PICO MOVIL P/COCINA Nº 1,000 625,75$             625,75$                        

LLAVE PASO ESFERICA 1" S/CAMPANA Nº 1,000 145,50$             145,50$                        

LLAVE PASO ESFERICA 1/2" Nº 2,000 165,70$             331,40$                        

LLAVE PASO GENERAL 1/2" Nº 2,000 50,88$              101,76$                        

Sub total (A) Materiales 15.136,43$                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 50,000 153,49$             7.674,50$                     

3 Ayudante Hs 50,000 133,14$             6.657,00$                     

Sub total (B) Mano de Obra 14.331,50$                   

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 29.467,93$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 49.049,38$                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.5 Pintura

II.5.1 a)Al látex para muros UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 LATEX EXTERIOR Lts 0,300 130,79$             39,24$                          

2 FIJADO / SELLADOR Lts 0,150 42,19$              6,33$                             

3 RODILLO DE LANA n° 0,020 101,15$             2,02$                             

4 LIJA P/ PARED - MADERA n° 0,200 37,12$              7,42$                             

Sub total (A) Materiales 55,01$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 0,300 153,49$             46,05$                          

3 Ayudante Hs 0,150 133,14$             19,97$                          

Sub total (B) Mano de Obra 66,02$                          

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 121,03$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 201,46$                    

II.5.2 b)Para carpintería y herrería de casillas de comando UNIDAD: Gl.

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Esmate sintetico Lts 1,800 230,00$             414,00$                        

2 Antioxido Lts 1,800 100,00$             180,00$                        

3 Pincel n° 0,120 99,15$              11,90$                          

4 Lija n° 1,200 30,12$              36,14$                          

Sub total (A) Materiales 642,04$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                        

3 Ayudante Hs 4,000 133,14$             532,56$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.146,52$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 1.788,56$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 2.977,06$                 

II.5.3 d)Para cañerías y herrería de pozos de bombeo UNIDAD: Gl.

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Esmate sintetico Lts 3,600 230,00$             828,00$                        

2 Antioxido Lts 3,600 100,00$             360,00$                        

3 Pincel n° 0,240 99,15$              23,80$                          

4 Lija n° 2,400 30,12$              72,29$                          

Sub total (A) Materiales 1.284,08$                     

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 8,000 153,49$             1.227,92$                     

3 Ayudante Hs 8,000 133,14$             1.065,12$                     

Sub total (B) Mano de Obra 2.293,04$                     

C - EQUIPOS

-$                              

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.577,12$                  

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 5.954,12$                 



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

III.1 Excavación, perfilado, tapado y apisonado UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                              

Sub total (A) Materiales -$                              

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,239 176,51$             42,12$                          

2 Oficial Hs 0,180 153,49$             27,63$                          

3 Ayudante Hs 0,264 133,14$             35,08$                          

Sub total (B) Mano de Obra 104,83$                        

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,172 528,00$             90,80$                          

3 Vibroapisonador Hs 0,080 120,00$             9,60$                             

Sub total (C) Equipos 100,40$                        

COSTO COSTO (A+B+C) = 205,23$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 341,61$                    

Cañerías de PVC clase 6

III.2 a) Ø 90mm UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=90 mm  k 6 J.E. Ml 1,000 61,47$              61,47$                          

2 Mango Deslizante cloaca HH D=110 mm J.D. N° 0,020 60,33$              1,21$                             

3 Arena puesto en obra M3 0,120 486,25$             58,35$                          

Sub total (A) Materiales 121,03$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                          

2 Oficial Hs 0,300 153,49$             46,05$                          

3 Ayudante Hs 0,300 133,14$             39,94$                          

Sub total (B) Mano de Obra 121,29$                        

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                          

2 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                             

3 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                             

Sub total (C) Equipos 24,97$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 267,29$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 444,90$                    

III.2 b) Ø 125mm UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal PVC aprob.D=110 mm J.D. Ml 1,000 100,40$             100,40$                        

2 Mango Deslizante cloaca HH D=110 mm J.D. N° 0,020 60,33$              1,21$                             

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                          

Sub total (A) Materiales 174,54$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                          

2 Oficial Hs 0,300 153,49$             46,05$                          

3 Ayudante Hs 0,300 133,14$             39,94$                          

Sub total (B) Mano de Obra 121,29$                        

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                          

2 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                             

3 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                             

Sub total (C) Equipos 24,97$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 320,81$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 533,98$                    



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

III.2 b) Ø 200mm UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=200 mm  k 6 J.D. Ml 1,000 251,00$             251,00$                        

2 Mango Deslizante cloaca HH D=200 mm J.D. N° 0,020 141,28$             2,83$                             

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                          

Sub total (A) Materiales 326,76$                        

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                          

2 Oficial Hs 0,350 153,49$             53,72$                          

3 Ayudante Hs 0,350 133,14$             46,60$                          

Sub total (B) Mano de Obra 135,62$                        

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                          

2 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                             

3 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                             

Sub total (C) Equipos 24,97$                          

COSTO COSTO (A+B+C) = 487,36$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 811,20$                    

III.3 Cámaras :

a) Cámara p/válvula de desagüe UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Camara para valvula de desague gl 1,000 46.318,85$        46.318,85$                   

Sub total (A) Materiales 46.318,85$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                        

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.719,78$                     

C - EQUIPOS

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 48.038,63$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 79.960,31$               



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

b) Cámara p/válvula de aire UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Camara para valvula de Aire gl 1,000 85.026,63$        85.026,63$                   

Sub total (A) Materiales 85.026,63$                   

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                              

2 Oficial Hs 6,000 153,49$             920,94$                        

3 Ayudante Hs 6,000 133,14$             798,84$                        

Sub total (B) Mano de Obra 1.719,78$                     

C - EQUIPOS

Sub total (C) Equipos -$                              

COSTO COSTO (A+B+C) = 86.746,41$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 144.389,42$             



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

III.4

Ejecución de cruce bajo calle de acceso a la localidad con 

cañería de PVC C.10 Ø 200mm. UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

Sub total (A) Materiales -$                              

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,500 176,51$             88,26$                          

2 Oficial Hs 1,500 153,49$             230,24$                        

3 Ayudante Hs 1,550 133,14$             206,37$                        

Sub total (B) Mano de Obra 524,86$                        

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 1,000 528,00$             528,00$                        

2 Vibroapisonador Hs 1,000 120,00$             120,00$                        

Sub total (C) Equipos 120,00$                        

COSTO COSTO (A+B+C) = 644,86$                     

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 1.073,36$                 

III.5 Ejecución de cruce bajo alcantarilla UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                              

Sub total (A) Materiales -$                              

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 15,000 176,51$             2.647,65$                     

2 Oficial Hs 28,000 153,49$             4.297,72$                     

3 Ayudante Hs 28,000 133,14$             3.727,92$                     

Sub total (B) Mano de Obra 10.673,29$                   

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 4,000 528,00$             2.112,00$                     

2 Vibroapisonador Hs 4,000 120,00$             480,00$                        

Sub total (C) Equipos 2.112,00$                     

COSTO COSTO (A+B+C) = 12.785,29$                

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 21.281,12$               



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

II.4 Pilar de entrada , conexión a la red, medidor y tablero para 

llave seccionadora.

UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

Sub total (A) Materiales -$                                 

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 16,000 176,51$             2.824,16$                       

2 Oficial Hs 0,000 153,49$             -$                                 

3 Ayudante Hs 0,000 133,14$             -$                                 

Sub total (B) Mano de Obra 2.824,16$                       

C - EQUIPOS

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 2.824,16$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 4.700,81$                

II.4.1 Pilar de entrada , conexión a la red, medidor y tablero para 

llave seccionadora.

UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Pilar de Energia nº 1,000 1.000,00$          1.000,00$                       

2 Caja de policarb. p/ Med Trif nº 1,000 200,00$             200,00$                          

3 Medidor nº 1,000 1.645,00$          1.645,00$                       

4 Conexión a red nº 1,000 1.400,00$          1.400,00$                       

5 Tablero seccionador nº 1,000 2.500,00$          2.500,00$                       

Sub total (A) Materiales 6.745,00$                       

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 4,000 176,51$             706,04$                          

2 Oficial Hs 8,000 153,49$             1.227,92$                       

3 Ayudante Hs 8,000 133,14$             1.065,12$                       

Sub total (B) Mano de Obra 2.999,08$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 9.744,08$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 16.219,02$              

Analisis de Precio



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.4.2 Tablero general de comando UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Tablero General de Comando nº 1,000 56.700,44$        56.700,44$                    

Sub total (A) Materiales 56.700,44$                    

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 8,000 176,51$             1.412,08$                       

2 Oficial Hs 8,000 153,49$             1.227,92$                       

3 Ayudante Hs 8,000 133,14$             1.065,12$                       

Sub total (B) Mano de Obra 3.705,12$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 60.405,56$                 

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 100.545,07$            

II.4.3 Reguladores de nivel en pozos de bombeo UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Regulador de Nivel de pozo de bombeo nº 1,000 2.250,98$          2.250,98$                       

Sub total (A) Materiales 2.250,98$                       

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 4,000 176,51$             706,04$                          

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                          

3 Ayudante Hs 4,000 133,14$             532,56$                          

Sub total (B) Mano de Obra 1.852,56$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 4.103,54$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 6.830,34$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

II.4.4 Electrobombas sumergibles para trabajo en cámara 

húmeda:

UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 a) EB.1    Q =  18,70    m3/h,    Hman =  11,20   m nº 1,000 66.450,00$        66.450,00$                    

Sub total (A) Materiales 66.450,00$                    

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 4,000 176,51$             706,04$                          

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                          

3 Ayudante Hs 4,000 133,14$             532,56$                          

Sub total (B) Mano de Obra 1.852,56$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 68.302,56$                 

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 113.689,62$            

II.4.4 Electrobombas sumergibles para trabajo en cámara 

húmeda:

UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 b) EB.2    Q =  33,50    m3/h,    Hman =  12,50   m nº 1,000 120.000,00$      120.000,00$                  

Sub total (A) Materiales 120.000,00$                  

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 4,000 176,51$             706,04$                          

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                          

3 Ayudante Hs 4,000 133,14$             532,56$                          

Sub total (B) Mano de Obra 1.852,56$                       

C - EQUIPOS

-$                                 

Sub total (C) Equipos -$                                 

COSTO COSTO (A+B+C) = 121.852,56$               

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 202.823,61$            

II.4.5 Línea de Baja Tensión: nexo entre punto de suministro y 

Estaciones Elevadoras UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cable preensamblado Al/Al de 3x25+50 mm2 gl 1,000 69,27$               69,27$                             

2 Seccionador fusible MN 237 gl 1,000 9,69$                 9,69$                               

3 Morseto para deriv línea a línea p/conductores preensamblados gl 1,000 4,25$                 4,25$                               

4 Soporte de alineación Pm 7,50 mts gl 1,000 97,25$               97,25$                             

5 Soporte de retención c/rienda Pm 7,50 mts gl 1,000 18,81$               18,81$                             

Sub total (A) Materiales 199,27$                          

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,120 176,51$             21,18$                             

2 Oficial Hs 0,236 153,49$             36,22$                             

3 Ayudante Hs 0,630 133,14$             83,88$                             

Sub total (B) Mano de Obra 141,28$                          

C - EQUIPOS

1 Camión c/grua,hoyadora,barquilla Hs 0,011 1.350,00$          14,85$                             

Sub total (C) Equipos 14,85$                             

COSTO COSTO (A+B+C) = 355,40$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                 

PRECIO = 591,57$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

| RED COLECTORAS

I.1 EXCAVACION,TAPADA Y COMPACTACION UNIDAD: M3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                                
Sub total (A) Materiales -$                                

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,239 176,51$             42,12$                           

2 Oficial Hs 0,180 153,49$             27,63$                           

3 Ayudante Hs 0,264 133,14$             35,08$                           

Sub total (B) Mano de Obra 104,83$                         

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,172 528,00$             90,80$                           

2 Vibroapisonador Hs 0,080 120,00$             9,60$                              
Sub total (C) Equipos 100,40$                         

COSTO COSTO (A+B+C) = 205,23$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                

PRECIO = 341,61$                   

I.1.1 Ejecución de túneles p/ colocación de cañerías UNIDAD: m

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

-$                                
Sub total (A) Materiales -$                                

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 2,000 176,51$             353,02$                         

2 Oficial Hs 3,000 153,49$             460,47$                         

3 Ayudante Hs 3,000 133,14$             399,42$                         
Sub total (B) Mano de Obra 1.212,91$                      

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,700 528,00$             369,60$                         

2 Vibroapisonador Hs 0,710 120,00$             85,20$                           
Sub total (C) Equipos 454,80$                         

COSTO COSTO (A+B+C) = 1.667,71$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,66                

PRECIO = 2.775,90$                

Analisis de Precio



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.2 Cañerias

I.2.1

Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías de PVC 

cloacal Ø 160 mm J.E. UNIDAD: ML

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal PVC aprob.D=160 mm J.D. Ml 1,000 144,21$             144,21$                         

2 Mango Deslizante cloaca HH D=160 mm J.D. N° 0,020 120,38$             2,41$                              

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                           
Sub total (A) Materiales 219,56$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                           

2 Oficial Hs 0,300 153,49$             46,05$                           

3 Ayudante Hs 0,300 133,14$             39,94$                           
Sub total (B) Mano de Obra 121,29$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                              

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                              
Sub total (C) Equipos 24,97$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 365,82$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 599,68$                   

I.2.2 PVC Cl.10 Ø 160mm J.E. UNIDAD: ML

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=160 mm  k 10 J.D. Ml 1,000 100,28$             100,28$                         

2 Mango Deslizante cloaca HH D=160 mm J.D. N° 0,020 120,38$             2,41$                              

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                           
Sub total (A) Materiales 175,63$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                           

2 Oficial Hs 0,300 153,49$             46,05$                           

3 Ayudante Hs 0,300 133,14$             39,94$                           

Sub total (B) Mano de Obra 121,29$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,075 120,00$             9,00$                              

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                              
Sub total (C) Equipos 24,85$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 321,77$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 527,46$                   



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.2.3 PVC Cl.10 Ø 200mm J.E. UNIDAD: ML

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=200 mm  k 10 J.D. Ml 1,000 395,15$             395,15$                         

2 Mango Deslizante cloaca HH D=200 mm J.D. N° 0,020 141,28$             2,83$                              

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                           
Sub total (A) Materiales 470,91$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                           

2 Oficial Hs 0,350 153,49$             53,72$                           

3 Ayudante Hs 0,350 133,14$             46,60$                           
Sub total (B) Mano de Obra 135,62$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                              

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                              
Sub total (C) Equipos 24,97$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 631,51$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 1.035,21$                

I.2.1 e) Ø 250mm  PVC C.10 J.E. UNIDAD: ML

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=250 mm  k 10 J.D. Ml 1,000 1.112,00$          1.112,00$                      

2 Mango Deslizante cloaca HH D=250 mm J.D. N° 0,020 152,19$             3,04$                              

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                           
Sub total (A) Materiales 1.187,98$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                           

2 Oficial Hs 0,350 153,49$             53,72$                           

3 Ayudante Hs 0,350 133,14$             46,60$                           
Sub total (B) Mano de Obra 135,62$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                              

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                              
Sub total (C) Equipos 24,97$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 1.348,57$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 2.210,69$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.2.1 b) Ø 200mm  PVC Clase 6  J.E. UNIDAD: ML

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=200 mm  k 6 J.D. Ml 1,000 251,00$             251,00$                         

2 Mango Deslizante cloaca HH D=200 mm J.D. N° 0,020 141,28$             2,83$                              

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                           
Sub total (A) Materiales 326,76$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                           

2 Oficial Hs 0,350 153,49$             53,72$                           

3 Ayudante Hs 0,350 133,14$             46,60$                           
Sub total (B) Mano de Obra 135,62$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                              

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                              
Sub total (C) Equipos 24,97$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 487,36$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 798,91$                   

I.2.1 c) Ø 250mm  PVC Clase 6  J.E. UNIDAD: ML

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal a presion  PVC aprob.D=250 mm  k 6 J.D. Ml 1,000 400,00$             400,00$                         

2 Mango Deslizante cloaca HH D=250 mm J.D. N° 0,020 152,19$             3,04$                              

3 Arena puesto en obra M3 0,150 486,25$             72,94$                           
Sub total (A) Materiales 475,98$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,200 176,51$             35,30$                           

2 Oficial Hs 0,350 153,49$             53,72$                           

3 Ayudante Hs 0,350 133,14$             46,60$                           
Sub total (B) Mano de Obra 135,62$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           

2 Equipo p/Prueba hidráulica Hs 0,076 120,00$             9,12$                              

3 Tractor y Acoplado tanque 5000 lts Hs 0,030 120,00$             3,60$                              
Sub total (C) Equipos 24,97$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 636,57$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 1.043,52$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.3 Bocas de registro y camaras de acceso

I.3.1 Excavacion para bocas de registro UNIDAD: M3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Maderas m2 0,080 100,00$             8,00$                              

2 Clavos y Alambres kg 0,080 33,45$               2,68$                              

3 Cal Kg 0,080 4,28$                 0,34$                              
Sub total (A) Materiales 11,02$                           

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,239 176,51$             42,12$                           

2 Oficial Hs 0,180 153,49$             27,63$                           

3 Ayudante Hs 0,264 133,14$             35,08$                           
Sub total (B) Mano de Obra 104,83$                         

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,172 528,00$             90,80$                           

2 Camion 150 Hp Hs 0,061 490,00$             30,10$                           
Sub total (C) Equipos 120,90$                         

COSTO COSTO (A+B+C) = 236,75$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 388,10$                   

I.3.2 Hº simple p/ fondo y paredes UNIDAD: m3

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Hormigon Elaborado H 25 m3 1,050 1.955,00$          2.052,75$                      

2 Encofrado metalico p/B.R. Gl 0,012 26.000,00$        312,00$                         
Sub total (A) Materiales 2.364,75$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 1,500 176,51$             264,77$                         

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                         

3 Ayudante Hs 3,800 133,14$             505,93$                         
Sub total (B) Mano de Obra 1.384,66$                      

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,500 490,00$             245,00$                         

Sub total (C) Equipos 245,00$                         

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.994,41$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 6.547,95$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.3.3 Escaleras interiores UNIDAD: nº

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Anclaje químico SIKA kg 0,500 450,00$             225,00$                         

2 Escalera marinera f 20mm kg 14,820 20,44$               302,92$                         
Sub total (A) Materiales 527,92$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,500 176,51$             88,26$                           

2 Oficial Hs 0,000 153,49$             -$                                

3 Ayudante Hs 1,500 133,14$             199,71$                         
Sub total (B) Mano de Obra 287,97$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           
Sub total (C) Equipos 12,25$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 828,14$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 1.357,55$                

I.3.4 HºAº p/ tapa UNIDAD: N°

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 300,000 3,57$                 1.071,00$                      

2 Arena puesto en obra M3 0,650 486,25$             316,06$                         

3 Piedra M3 0,650 746,43$             485,18$                         

4 Hierros  ADN 42 Kg 44,000 21,44$               943,36$                         

5 Encofrado metalico p/B.R. Gl 0,005 26.000,00$        130,00$                         
Sub total (A) Materiales 2.945,60$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 6,000 176,51$             1.059,06$                      

2 Oficial Hs 24,000 153,49$             3.683,76$                      

3 Ayudante Hs 24,000 133,14$             3.195,36$                      
Sub total (B) Mano de Obra 7.938,18$                      

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,050 490,00$             24,50$                           

Sub total (C) Equipos 24,50$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 10.908,28$                 

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 17.881,73$              



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.3.5 Tapa de HºDº p/vereda UNIDAD: N°

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 30,000 3,57$                 107,10$                         

2 Arena puesto en obra M3 0,065 486,25$             31,61$                           

3 Ladrillos comunes Mil 0,050 3.200,00$          160,00$                         

4 Marco y Tapa H°F° Boca de Registro Liviana  p/vereda. N° 1,000 2.329,03$          2.329,03$                      
Sub total (A) Materiales 2.627,74$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                                

2 Oficial Hs 2,000 153,49$             306,98$                         

3 Ayudante Hs 2,000 133,14$             266,28$                         
Sub total (B) Mano de Obra 573,26$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           
Sub total (C) Equipos 12,25$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.213,25$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 5.267,41$                

I.3.6 Tapa de HºDº p/calzada UNIDAD: N°

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 30,000 3,57$                 107,10$                         

2 Arena puesto en obra M3 0,065 486,25$             31,61$                           

3 Ladrillos comunes Mil 0,050 3.200,00$          160,00$                         

4 Marco y Tapa H°F° Boca de Registro Pesada p/calz. N° 1,000 2.958,36$          2.958,36$                      
Sub total (A) Materiales 3.257,07$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                                

2 Oficial Hs 2,000 153,49$             306,98$                         

3 Ayudante Hs 2,000 133,14$             266,28$                         
Sub total (B) Mano de Obra 573,26$                         

C - EQUIPOS

1 Camion 150 Hp Hs 0,025 490,00$             12,25$                           
Sub total (C) Equipos 12,25$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.842,58$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 6.299,06$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.3.7 Camaras de acceso y limpieza UNIDAD: N°

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Cemento portland normal Kg 24,000 3,57$                 85,68$                           

2 Arena puesto en obra M3 0,052 486,25$             25,29$                           

3 Piedra M3 0,052 746,43$             38,81$                           

4 Caño Cloacal PVC aprob.D=160 mm J.D. Ml 1,000 144,21$             144,21$                         

5 Curva PVC Cloacal a 45° D=160 mm J.D. N° 2,000 175,21$             350,42$                         

6 Marco y Tapa H°F° hidrante N° 1,000 780,85$             780,85$                         

Sub total (A) Materiales 1.425,26$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 2,000 176,51$             353,02$                         

2 Oficial Hs 4,000 153,49$             613,96$                         

3 Ayudante Hs 4,000 133,14$             532,56$                         

Sub total (B) Mano de Obra 1.499,54$                      

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 1,300 528,00$             686,40$                         

2 Camion 150 Hp Hs 0,350 490,00$             171,50$                         

Sub total (C) Equipos 857,90$                         

COSTO COSTO (A+B+C) = 3.782,70$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 6.200,91$                

I.4 Conexiones domiciliarias UNIDAD: N°

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Caño Cloacal PVC aprob.D=110 mm J.D. Ml 6,000 100,40$             602,40$                         

2 Ramal PVC Cloacal a 45°  D= 160mm x 110mm J.D. N° 1,000 180,00$             180,00$                         

3 Curva PVC Cloacal a 45° D=110 mm J.D. N° 1,000 90,00$               90,00$                           

4 Tapon PVC Cloacal D= 110 mm N° 1,000 45,40$               45,40$                           

5 Arena puesto en obra M3 0,400 486,25$             194,50$                         
Sub total (A) Materiales 1.112,30$                      

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 1,500 176,51$             264,77$                         

2 Oficial Hs 2,000 153,49$             306,98$                         

3 Ayudante Hs 2,000 133,14$             266,28$                         
Sub total (B) Mano de Obra 838,03$                         

C - EQUIPOS

1 Retroexcavadora J.D. - 310-E Hs 0,600 528,00$             316,80$                         

2 Vibroapisonador Hs 0,630 120,00$             75,60$                           
Sub total (C) Equipos 392,40$                         

COSTO COSTO (A+B+C) = 2.342,73$                   

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 3.840,38$                



Comitente: ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA - PROVINCIA DEL CHACO

Analisis de Precio

I.5 Rotura y reparacion de veredas UNIDAD: m2

ITEMS DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

A - MATERIAL

1 Losetas M2 1,050 180,00$             189,00$                         

2 Cemento portland normal Kg 5,000 3,57$                 17,85$                           

3 Arena puesto en obra M3 0,028 486,25$             13,62$                           

4 Cal Kg 4,500 4,28$                 19,26$                           
Sub total (A) Materiales 239,73$                         

B - MANO DE OBRA

1 Oficial Especializado Hs 0,000 176,51$             -$                                

2 Oficial Hs 1,700 153,49$             260,93$                         

3 Ayudante Hs 1,910 133,14$             254,30$                         
Sub total (B) Mano de Obra 515,23$                         

C - EQUIPOS

1 Vibroapisonador Hs 0,300 120,00$             36,00$                           
Sub total (C) Equipos 36,00$                           

COSTO COSTO (A+B+C) = 790,96$                      

Coeficiente Resumen(CR)= 1,64                

PRECIO = 1.296,60$                


